


## TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Campestre do Maranhão - MA, com sede administrativa situada na Rua Onildo Gomes, nº134, Centro, CEP: 65968-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ: 01.598.550/00001-17, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento o Sr. Jasiel de Oliveira Lima, torna público que **ADERIU à Ata de Registro de Preços nº 034/2025/SRP/PMFN**, decorrente da **Pregão Eletrônica Nº 018/2025 - SRP** da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, em que foi registrado os preço da empresa **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EPP**, inscrito no **CNPJ: 19.599.742/0001-03**, sediada na av. Jose Sarney, n.º 125, anexo b, centro, cep: 65.805-000, Fortaleza Dos Nogueiras - MA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção e reparos de pontes de madeira, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA, referente ao item e quantidades abaixo relacionados, que ora aderimos.

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN T.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>R\$ 39.307,39</b>
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	77	R\$ 115,36	R\$ 147,83	R\$ 11.382,91
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	768,00	R\$ 28,37	R\$ 36,36	R\$ 27.924,48
<b>2</b>			<b>COMPLEMENTARES</b>					<b>R\$ 4.008,32</b>
2.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	M²	8,00	R\$ 390,98	R\$ 501,04	R\$ 4.008,32
<b>3</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>					<b>R\$ 36.992,15</b>
2.1.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO M3 93,00 EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	M³	46,50	R\$ 620,78	R\$ 795,53	R\$ 36.992,15
<b>4</b>			<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>					<b>R\$ 327.760,38</b>
4.1	COM-01	PRÓPRIO	LONGARINA (20X20)CM	M³	24,00	R\$ 2.748,96	R\$ 3.522,79	R\$ 84.546,96
4.2	COM-01	PRÓPRIO	TRANSVERSINA (20X20) CM	M³	4,80	R\$ 2.748,96	R\$ 3.522,79	R\$ 16.909,39
4.3	COM-01	PRÓPRIO	BALANCIN	M³	6,60	R\$ 2.748,96	R\$ 3.522,79	R\$ 23.250,41
4.4	COM-01	PRÓPRIO	PASSA RODAS (30X8)CM	M³	14,40	R\$ 2.748,96	R\$ 3.522,79	R\$ 50.728,18
4.5	COM-01	PRÓPRIO	TABULEIRO (30X8)CM	M³	32,64	R\$ 2.748,96	R\$ 3.522,79	R\$ 114.983,87
4.6	COM-01	PRÓPRIO	GUIAS (10X10)CM	M³	2,00	R\$ 2.748,96	R\$ 3.522,79	R\$ 7.045,58
4.7	COM-01	PRÓPRIO	CONTRAVENTAMENTO (10X10)CM	M³	1,00	R\$ 2.748,96	R\$ 3.522,79	R\$ 3.522,79
4.8	COM-01	PRÓPRIO	GUARDA CORPO (10X10)CM	M³	4,00	R\$ 2.748,96	R\$ 3.522,79	R\$ 14.091,16
4.9	COM-01	PRÓPRIO	PILAR (10X10)CM	M³	3,60	R\$ 2.748,96	R\$ 3.522,79	R\$ 12.682,04
<b>5</b>			<b>FERRAGENS</b>					<b>R\$ 59.324,00</b>
5.1	5065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	400,00	R\$ 36,56	R\$ 46,85	R\$ 18.740,00
5.2	COMP-02	PRÓPRIO	BARRA ROSCADA ZINCADA COMPRIMENTO = 1,00 M, DIAMETRO = 12,5MM, COM PORCAS E ARRUELAS	UN	600,00	R\$ 52,78	R\$ 67,64	R\$ 40.584,00
<b>6</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$ 6.069,80</b>

6.1	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	50,00	R\$ 69,81	R\$ 89,46	R\$ 4.473,00
6.2	COMP-03	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	160,00	R\$ 3,80	R\$ 4,87	R\$ 1.596,80
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 473.462,04</b>
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>								<b>R\$ 473.462,04</b>

Campestre do Maranhão - MA, 06 de novembro de 2025.



**JASIEL DE OLIVEIRA LIMA**  
 Secretário Municipal de Planejamento