

Campestre do Maranhão – MA, 30 de outubro de 2025.

Ofício nº 055/2025 - Secretário Municipal de Planejamento

O Sr.  
RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
Representante da empresa R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EPP.

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 034/2025/SRP/PMFN, derivada da PREGÃO ELETRÔNICA Nº 018/2025.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção e reparos de pontes de madeira, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA.

A PREFEITURA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA vem por meio deste, consultar esta empresa sobre o interesse de contratação com esta prefeitura, com fulcro na lei federal 14.133/2021, art. 86 parágrafo 2º inciso I, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços nº 034/2025/SRP/PMFN.

A referida adesão visa à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção e reparos de pontes de madeira, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA, conforme quantitativos de 50% (Cinquenta por cento), da referida Ata de Registro de Preços, junto à licitante vencedora.

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe manifestação de interesse juntamente com a habilitação atualizada da empresa.

Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail [www.campestredomaranhao.ma.gov.br](http://www.campestredomaranhao.ma.gov.br).

Atenciosamente,

  
**JASIEL DE OLIVEIRA LIMA**  
Secretário Municipal de Planejamento

Planilha para adesão

| ITEM  | REF.    | CÓD.    | DESCRIÇÃO   | UNID.          | QUANT. | P. UNIT.<br>SEM BDI | P. UNIT.<br>COM BDI | PREÇO<br>TOTAL |
|-------|---------|---------|---|----------------|--------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1     |         |         | ADMINISTRAÇÃO   |                |        |                     |                     | R\$ 39.307,39  |
| 1.1   | 90777   | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H              | 77     | R\$ 115,36          | R\$ 147,83          | R\$ 11.382,91  |
| 1.2   | 90776   | SINAPI  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H              | 768,00 | R\$ 28,37           | R\$ 36,36           | R\$ 27.924,48  |
| 2     |         |         | COMPLEMENTARES  |                |        |                     |                     | R\$ 4.008,32   |
| 2.1   | 4813    | SINAPI  | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | M <sup>2</sup> | 8,00   | R\$ 390,98          | R\$ 501,04          | R\$ 4.008,32   |
| 3     |         |         | FUNDADÕES   |                |        |                     |                     | R\$ 36.992,15  |
| 2.1.2 | 102487  | SINAPI  | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO M3 93,00 EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                  | M <sup>3</sup> | 46,50  | R\$ 620,78          | R\$ 795,53          | R\$ 36.992,15  |
| 4     |         |         | ESTRUTURA DE MADEIRA  |                |        |                     |                     | R\$ 327.760,38 |
| 4.1   | COM-01  | PRÓPRIO | LONGARINA (20X20)CM   | M <sup>3</sup> | 24,00  | R\$ 2.748,96        | R\$ 3.522,79        | R\$ 84.546,96  |
| 4.2   | COM-01  | PRÓPRIO | TRANSVERSINA (20X20) CM   | M <sup>3</sup> | 4,80   | R\$ 2.748,96        | R\$ 3.522,79        | R\$ 16.909,39  |
| 4.3   | COM-01  | PRÓPRIO | BALANCIN  | M <sup>3</sup> | 6,60   | R\$ 2.748,96        | R\$ 3.522,79        | R\$ 23.250,41  |
| 4.4   | COM-01  | PRÓPRIO | PASSA RODAS (30X8)CM  | M <sup>3</sup> | 14,40  | R\$ 2.748,96        | R\$ 3.522,79        | R\$ 50.728,18  |
| 4.5   | COM-01  | PRÓPRIO | TABULEIRO (30X8)CM  | M <sup>3</sup> | 32,64  | R\$ 2.748,96        | R\$ 3.522,79        | R\$ 114.983,87 |
| 4.6   | COM-01  | PRÓPRIO | GUIAS (10X10)CM   | M <sup>3</sup> | 2,00   | R\$ 2.748,96        | R\$ 3.522,79        | R\$ 7.045,58   |
| 4.7   | COM-01  | PRÓPRIO | CONTRAVENTAMENTO (10X10)CM  | M <sup>3</sup> | 1,00   | R\$ 2.748,96        | R\$ 3.522,79        | R\$ 3.522,79   |
| 4.8   | COM-01  | PRÓPRIO | GUARDA CORPO (10X10)CM  | M <sup>3</sup> | 4,00   | R\$ 2.748,96        | R\$ 3.522,79        | R\$ 14.091,16  |
| 4.9   | COM-01  | PRÓPRIO | PILAR (10X10)CM   | M <sup>3</sup> | 3,60   | R\$ 2.748,96        | R\$ 3.522,79        | R\$ 12.682,04  |
| 5     |         |         | FERRAGENS   |                |        |                     |                     | R\$ 59.324,00  |
| 5.1   | 5065    | SINAPI  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)   | KG             | 400,00 | R\$ 36,56           | R\$ 46,85           | R\$ 18.740,00  |
| 5.2   | COMP-02 | PRÓPRIO | BARRA ROSCADA ZINCADA COMPRIMENTO = 1,00 M, DIAMETRO = 12,5MM, COM PORCAS E ARRUELAS  | UN             | 600,00 | R\$ 52,78           | R\$ 67,64           | R\$ 40.584,00  |
| 6     |         |         | SERVIÇOS FINAIS   |                |        |                     |                     | R\$ 6.069,80   |
| 6.1   | 94316   | SINAPI  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP),     | M <sup>3</sup> | 50,00  | R\$ 69,81           | R\$ 89,46           | R\$ 4.473,00   |

|     |         |              |   |                |        |          |          |                       |
|-----|---------|--------------|---|----------------|--------|----------|----------|-----------------------|
|     |         |              | LARGURA ATÉ 1,5 M,<br>PROFOUNDIDADE ATÉ<br>1,5 M, COM SOLO<br>ARGILO-ARENOSO.<br>AF_08/2023 |                |        |          |          |                       |
| 6.2 | COMP-03 | PRÓPRIO      | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | M <sup>2</sup> | 160,00 | R\$ 3,80 | R\$ 4,87 | R\$ 1.596,80          |
|     |         | <b>TOTAL</b> |   |                |        |          |          | <b>R\$ 473.462,04</b> |
|     |         |              | <b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>  |                |        |          |          |                       |
|     |         |              |   |                |        |          |          | <b>R\$ 473.462,04</b> |



**R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES – EPP**  
**AV. JOSE SARNEY, N.º 125, ANEXO B, CENTRO, FONE: (99) 98126-4652**  
**CEP: 65.805-000, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**  
**C. N. P. J.: 19.599.742/0001-03, INSC. EST.: 12.429.085-0**  
**E-MAIL: [cavalcantitransports@gmail.com](mailto:cavalcantitransports@gmail.com)**

À Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - Ma.

Ilmo. Srº JASIEL DE OLIVEIRA LIMA

Secretário Municipal de Planejamento;

**Termo de Aceite - Adesão de Ata**

Estimados (a),

A empresa R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP inscrita sob o CNPJ: 19.599.742/0001-03, estabelecida na Avenida José Sarney, Nº 125, Anexo B, Centro, Fortaleza dos Nogueiras -MA, CEP 65805-000, por meio de seu representante legal o Srº Rusley da Silva Cavalcanti, brasileira, casado, empresária, portador da cédula de identidade RG sob nº 0212271820029 GEJUSPC-MA e CPF nº 036.921.053-04, ACEITA a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 034/2025/SRP/PMFN, derivada da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 Nº 006/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, solicitado pela Prefeitura Municipal de Campestre - Ma, por meio do Ofício nº Ofício nº 055/2025 - Secretário Municipal de Planejamento, para prestação de serviços de construção e reparos de pontes de madeira, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA.

Nos colocamos a disposição para maiores informações e encaminhamos juntamente ao Termo a documentação necessária para comprovação de habilitação da empresa R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP.

Certo de que iremos cumprir fielmente e legalmente todo processo assina abaixo.

Fortaleza dos Nogueiras /MA, 31 de outubro de 2025

Atenciosamente,

**R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**  
CNPJ Nº 19.599.742/0001-03  
RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
CPF Nº 036.921.053-04

**2°ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL DA EMPRESA R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EPP”**

1 – **RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI**, brasileiro, maior, Casado, Comunhão Parcial de Bens, nascido em 18/05/1988, na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, Empresário, portador do CPF nº. 036.921.053-04, e do RG 0212271820029 GEJUSPC-MA, emitida em 31/05/2019, residente e domiciliado na Rua Vitor Cardoso SN, Centro, Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão CEP 65.805.000, titular da empresa **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EPP**, com sede e domicílio na Avenida Jose Sarney 125, anexo B, centro, na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, CEP: 65.805-000, com requerimento empresarial devidamente registrado na junta comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), sob nº. 21101982621, em sessão de 23/01/2014 e devidamente cadastrada no CNPJ (MF) sob o numero 19.599.742/0001-03, resolve, alterar e consolidar o instrumento de empresário individual mediante seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira** – O Capital social que era R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) passa a ser, R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

| <b>TITULAR</b>                    | <b>VALOR DO CAPITAL</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI</b> | R\$ 300.000,00          | R\$ 300.000,00     |
| <b>TOTAL</b>                      | R\$ 300.000,00          | R\$ 300.000,00     |

**Cláusula Segunda** – O Objeto Social passa a Ser:

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
 4120-4/00 - Construção de edifícios  
 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais  
 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(Levantamento do lenço freático, açudes,etc)  
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
 4924-8/00 - Transporte escolar  
 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal  
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor  
 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Caçamba, Ônibus,Motocicleta, PA Carregadeira, Moto Niveladora, Rolo compactador, Rolo Compressor, Placa Vibra Dora, Trator de Esteira, reto escavadeira, etc)  
 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente(- os serviços de taquigrafia,os serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, os serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, os serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, as atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, os serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio, a

**2°ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL DA EMPRESA R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP”**

administração de cartões de desconto, as outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente)

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente,( motores, turbinas e máquinas-ferramenta,geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, etc)

**A vista da modificação ora ajustadas consolida-se o contrato com a seguinte redação:**

**Clausula Primeira – A Empresa gira sob o nome empresarial R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EPP, com sede e domicílio na Avenida Jose Sarney 125, anexo B, centro, na cidade de Fortaleza dos nogueiras, Estado do Maranhão, CEP: 65.805-000,**

**Clausula Segunda – O Capital Social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País**

| <b>TITULAR</b>                    | <b>VALOR DO CAPITAL</b> | <b>VALOR TOTAL</b>    |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI</b> | <b>R\$ 300.000,00</b>   | <b>R\$ 300.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 300.000,00</b>   | <b>R\$ 300.000,00</b> |

**Clausula Terceira – O Objeto é:**

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4120-4/00 - Construção de edifícios

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(Levantamento do lenço freático, açudes,etc)

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924-8/00 - Transporte escolar

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(Caçamba, Ônibus,Motocicleta,PA Carregadeira, Moto Niveladora, Rolo compactador, Rolo Compressor, Placa Vibra Dora, Trator de Esteira,reto escavadeira, etc)

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente(- os serviços de taquigrafia,os serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, os serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, os serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, as atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, os

**2ºALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL DA EMPRESA R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP”**

serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio ,a administração de cartões de desconto, as outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente)

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente,(motores, turbinas e máquinas-ferramenta,geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, etc)

**Clausula Quarta** – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**Clausula Quinta** – **RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI**, brasileiro, maior, Casado, Comunhão Parcial de Bens, nascido em 18/05/1988, na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, Empresário, portador do CPF nº. 036.921.053-04, e do RG 0212271820029 GEJUSPC-MA, emitida em 31/05/2019, residente e domiciliado na Rua Vitor Cardoso SN, Centro, Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão CEP 65.805.000.,

**Cláusula Sexta** – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

**Cláusula Sétima** – Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular.

**Cláusula Oitava** – O titular declara, sob as penas de lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, conta as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**2°ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESARIO  
INDIVIDUAL DA EMPRESA R DAS CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP”**

**Cláusulas Nona – Fica eleito o foro de Balsas, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.**

E por estar assim justo e acertado assino o presente instrumento em 01 Via.

Fortaleza dos Nogueiras – Ma 28 de Janeiro de 2021.

**RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI**

**Titular**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF                              | Nome                       |
| 03692105304                      | RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI |

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2021 07:33 SOB Nº 20210146737.  
PROTOCOLO: 210146737 DE 30/01/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100646911. CNPJ DA SEDE: 19599742000103.  
NIRE: 21101982621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2021.

**JUCEMA**

R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**R DAS CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EPP**  
**AV JOSÉ SARNEY, Nº 125, B, CENTRO**  
**CEP: 65.805-000 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**  
**CNPJ: 19.599.742/0001-03 INSC. ESTADUAL: 12.429.085-0 NIRE: 21101982621**

Página 13 e 14

**Balanço Patrimonial em 2020**

| <b>*** Ativo ***</b>                                   | <b>*** Passivo ***</b>    |
|--|---------------------------|
| Ativo Circulante                                       | 1.072.824,11              |
| Disponibilidades                                       | 782.225,65                |
| Numerários em Espécie                                  | 782.221,88                |
| Caixa Geral  | 782.221,88                |
| Caixa  | 782.221,88                |
| Bancos   | 3,77                      |
| Contas Correntes                                       | 3,77                      |
| Banco do Nordeste                                      | 3,77                      |
| Clientes   | 305.598,46                |
| Clientes Internacionais                                | 305.598,46                |
| Duplicatas a Receber                                   | 305.598,46                |
| Clientes Diversos                                      | 285.415,57                |
| Visa Electron  | 20.182,89                 |
| Contas Retificadoras                                   | 15.000,00                 |
| (-) Contas Retificadoras                               | 15.000,00                 |
| (-) Contas Retificadoras                               | 15.000,00                 |
| (-) Depreciação  | 15.000,00                 |
| Ativo não Circulante                                   | 151.446,84                |
| Imobilizado  | 151.446,84                |
| Bens em Operação                                       | 151.446,84                |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 151.446,84                |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais       | 115.000,00                |
| Veículos   | 36.446,84                 |
|  | (--) Prejuízos Acumulados |
|  | (--) Prejuízos Acumulados |
| <b>Total do Ativo</b>                                  | <b>1.224.270,95</b>       |
|  | <b>Total do Passivo</b>   |
|  | <b>1.224.270,95</b>       |

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.224.270,95 (Hum Milhão Duzentos e Vinte e Quatro Mil Duzentos e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos), que está conforme o original estampado no Livro Diário de nº 004 arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 20210335734 em 10/03/2021.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 31 de Dezembro de 2020.

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
TITULAR  
CPF: 036.921.053-04  
RG: 212271820029 GEJUSPC/MA

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
CONTADOR CRC: 7670-MA  
CPF: 264.657.873-34  
RG: 785.665 SSP-PI

**R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EPP**  
**AV JOSÉ SARNEY, Nº 125, B, CENTRO**  
**CEP: 65.805-000 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA**  
**CNPJ: 19.599.742/0001-03 INSC.ESTADUAL: 12.429.085-0 NIRE: 21101982621**

Página 15

**Demonstração do Resultado do Exercício no Ano 2020**

| <b>Descrição</b> |  |
|------------------|--|
| (+)              | <b>Receita Bruta Operacional</b>               |
|                  | 85.352,15                                      |
|                  | Faturamento Prod. Merc. e Serviços             |
|                  | 85.352,15                                      |
|                  | Locação de Bens Móveis e Imóveis               |
|                  | 85.352,15                                      |
| (-)              | <b>Deduções da Receita</b>                     |
|                  | 1.967,96                                       |
|                  | Impostos Faturados                             |
|                  | 1.967,96                                       |
|                  | Simples  |
|                  | 1.967,96                                       |
| (=)              | <b>Receita Líquida</b>                         |
|                  | 83.384,19                                      |
| (=)              | <b>Lucro Bruto</b>                             |
|                  | 83.384,19                                      |
| (-)              | <b>Despesas Operacionais</b>                   |
|                  | 100.160,77                                     |
|                  | Despesas Administrativas                       |
|                  | 98.777,48                                      |
|                  | Resultado Financeiro                           |
|                  | 1.383,29                                       |
|                  | Despesas Financeiras                           |
|                  | 1.383,29                                       |
| (=)              | <b>Res. Antes das Participações e Contrib.</b> |
|                  | (16.776,58)                                    |
| (=)              | <b>Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social</b>  |
|                  | (16.776,58)                                    |
| (=)              | <b>Resultado Líquido do Exercício</b>          |
|                  | (16.776,58)                                    |

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 31 de Dezembro de 2020.

**RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI**

**TITULAR**

CPF: 036.921.053-04

RG: 212271820029 GEJUSPC/MA

**EDILBERTO DE ARAUJO SILVA**

**CONTADOR CRC: 7670-MA**

CPF: 264.657.873-34

RG: 785.665 SSP-PI



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP consta assinado digitalmente por:


| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF                              | Nome                       |
| 03692105304                      | RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI |
| 26465787334                      | EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2021, 12:24 SOB N° 20210385065.  
PROTOCOLO: 210385065 DE 19/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101861620. CNPJ DA SEDE: 19599742000103.  
NIRE: 21101982621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2021.  
R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.




## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO/SENATRAN**



| Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
|--|---|--------|----------------|---------|--------------------|---------|---|---------|------------------------------------|---------|---|---------|--|---------|---|---------|------------------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------------------|---------|---|---------|--|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|------------------------|---------|---|---------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO</b>   |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>CGC:</b> 19.599.742/0001-03 <b>Inscrição Estadual:</b> 12.429085-0  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>Razão Social:</b> R D S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>Regime Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL   |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>ENDEREÇO</b>  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>Logradouro:</b> AVE JOSE SARNEY   |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>Número:</b> 125 <b>Complemento:</b>   |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>Município:</b> FORTALEZA DOS NOGUEIRAS <b>UF:</b> MA  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>CEP:</b> 65805000 <b>DDD:</b> <b>Telefone:</b>  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>CNAE Principal:</b> 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL   |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>CNAEs Secundários</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição CNAE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4924800</td><td>TRANSPORTE ESCOLAR</td></tr> <tr><td>4930201</td><td>TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL</td></tr> <tr><td>7711000</td><td>LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR</td></tr> <tr><td>7719599</td><td>LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR</td></tr> <tr><td>7732201</td><td>ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES</td></tr> <tr><td>7739099</td><td>ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR</td></tr> <tr><td>8121400</td><td>LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS</td></tr> <tr><td>8130300</td><td>ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS</td></tr> <tr><td>3811400</td><td>COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS</td></tr> <tr><td>3821100</td><td>TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS</td></tr> <tr><td>8299799</td><td>OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</td></tr> <tr><td>4120400</td><td>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS</td></tr> <tr><td>4212000</td><td>CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS</td></tr> <tr><td>4221902</td><td>CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</td></tr> <tr><td>4311801</td><td>DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS</td></tr> <tr><td>4313400</td><td>OBRAS DE TERRAPLENAGEM</td></tr> <tr><td>4319300</td><td>SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</td></tr> <tr><td>4923002</td><td>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA</td></tr> </tbody> </table> |   | Código | Descrição CNAE | 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR | 4930201 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL | 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR | 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR | 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES | 7739099 | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR | 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS | 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS | 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS | 3821100 | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS | 8299799 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS | 4221902 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 4311801 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS | 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM | 4319300 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| Código   | Descrição CNAE  |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 4924800  | TRANSPORTE ESCOLAR  |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 4930201  | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL                                 |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 7711000  | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 7719599  | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR                             |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 7732201  | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                                |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 7739099  | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 8121400  | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS  |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 8130300  | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS  |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 3811400  | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 3821100  | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 8299799  | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE              |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 4120400  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 4212000  | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 4221902  | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 4311801  | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS  |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 4313400  | OBRAS DE TERRAPLENAGEM  |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 4319300  | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| 4923002  | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA                                      |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>Situação Cadastral Vigente:</b> HABILITADO  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>Data desta Situação Cadastral:</b> 25/08/2025   |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>OBRIGAÇÕES</b>  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| NFe a partir de (CNAE's):  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| EDF a partir de:   |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| CTE a partir 29/07/2014 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE de: TRANSPORTE),  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.   |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>Data da Consulta:</b> 15/09/2025  |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <b>Número da Consulta:</b>   |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |
| <a href="#">Nova Consulta</a> <a href="#">Imprimir</a>   |   |        |                |         |                    |         |   |         |                                    |         |   |         |  |         |   |         |                                    |         |                          |         |                                  |         |   |         |  |         |                         |         |                                       |         |  |         |  |         |                        |         |   |         |  |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.599.742/0001-03

Certidão nº: 54241956/2025

Expedição: 15/09/2025, às 08:49:34

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.599.742/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 15/09/2025

**Nº da certidão:** 12503212980

**Data de validade:** 15/11/2025

**Código de Validação:** 5ae1a8d134

**NOME:** R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES

**CNPJ:** 19.599.742/0001-03

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
19.599.742/0001-03  
MATRIZ

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
23/01/2014

NOME EMPRESARIAL  
R DAS CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
49.24-8-00 - Transporte escolar  
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas  
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO  
AV JOSE SARNEY

NÚMERO  
125

COMPLEMENTO  
ANEXO: B;

CEP  
65.805-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(99) 8103-2918

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
23/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/09/2025 às 08:51:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 091748/25      **Data da** 30/09/2025 10:12:52  
**Inscrição Estadual:** 124290850      **CPF/CNPJ:** 19599742000103  
**Razão Social:** R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES  
**Endereço:** AVE JOSE SARNEY, 125 CEP: 65805000 - CENTRO  
**Telefone:** null      **Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS      **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/12/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 289670/25

Data da

30/09/2025 10:11:14

Inscrição Estadual: 124290850 CPF/CNPJ: 19599742000103

Razão Social: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES

Endereço: AVE JOSE SARNEY, 125 CEP: 65805000 - CENTRO

Telefone:

Município: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 30/09/2025 10:11:14



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES**  
**CNPJ: 19.599.742/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:03:32 do dia 15/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2026.

Código de controle da certidão: **3DCF.BD3E.A003.B582**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## TERMO DE ABERTURA

## **Livro Diário**

Número: 7 Folha: 1

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: R DAS CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP

Ramo .....: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Endereço .....: Avenida JOSE SARNEY, 125

Complemento ..... B

Bairro ..... : CENTRO

Municipio .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 19.599.742/0001-03

Inscrição Estadual.....: 124290850

Registro na junta.....: 21101982621 Data registro: 23/01/2014

### Inscrição Municipal.....:

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 01/01/2023

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

**Empresa:** R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP  
**C.N.P.J.:** 19.599.742/0001-03  
**Endereço:** Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000  
**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0007

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Atual</b>   |
|--|----------------------|
| <b>*** ATIVO ***</b>   | <b>1.469.069,24D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>679.275,80D</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>284.090,80D</b>   |
| <b>NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE</b>                                   | <b>283.642,30D</b>   |
| <b>CAIXA GERAL</b>   | <b>283.642,30D</b>   |
| <b>CAIXA</b>   | <b>283.642,30D</b>   |
| <b>BANCOS</b>  | <b>1,70D</b>         |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>  | <b>1,70D</b>         |
| <b>BANCO DO NORDESTE</b>                                       | <b>1,70D</b>         |
| <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                     | <b>446,80D</b>       |
| <b>VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO</b>       | <b>446,80D</b>       |
| <b>APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO</b>                              | <b>6,37D</b>         |
| <b>BB RENDE FACIL</b>  | <b>440,43D</b>       |
| <b>CLIENTES</b>  | <b>410.185,00D</b>   |
| <b>CLIENTES NACIONAIS</b>                                      | <b>410.185,00D</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                                    | <b>410.185,00D</b>   |
| <b>CLIENTES DIVERSOS</b>                                       | <b>354.933,75D</b>   |
| <b>SERRACAL C. AGRICOLAS LTDA</b>                              | <b>34.039,57D</b>    |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRA</b>          | <b>21.211,68D</b>    |
| <b>CONTAS RETIFICADORAS</b>                                    | <b>15.000,00C</b>    |
| <b>(-) CONTAS RETIFICADORAS</b>                                | <b>15.000,00C</b>    |
| <b>(-) CONTAS RETIFICADORAS</b>                                | <b>15.000,00C</b>    |
| <b>(-) DEPRECIAÇÃO</b>   | <b>15.000,00C</b>    |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>789.793,44D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>789.793,44D</b>   |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>  | <b>789.793,44D</b>   |
| <b>BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>789.793,44D</b>   |
| <b>EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS</b>        | <b>115.000,00D</b>   |
| <b>VEÍCULOS</b>  | <b>69.438,44D</b>    |
| <b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS</b>             | <b>605.355,00D</b>   |
| <b>*** PASSIVO ***</b>   | <b>1.469.069,24C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>231.834,34C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                               | <b>231.834,34C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS</b>      | <b>231.834,34C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                                      | <b>231.834,34C</b>   |
| <b>IRRF A RECOLHER</b>   | <b>2.568,23C</b>     |
| <b>SIMPLES A RECOLHER</b>                                      | <b>122.877,40C</b>   |
| <b>PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL</b>                           | <b>106.388,71C</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | <b>1.237.234,90C</b> |
| <b>CAPITAL REALIZADO</b>                                       | <b>300.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | <b>300.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS</b>     | <b>300.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS</b>  | <b>300.000,00C</b>   |
| <b>OUTRAS CONTAS</b>   | <b>937.234,90C</b>   |
| <b>OUTRAS CONTAS</b>   | <b>937.234,90C</b>   |
| <b>LUCROS ACUMULADOS</b>                                       | <b>954.011,48C</b>   |
| <b>LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA</b> | <b>954.011,48C</b>   |
| <b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                                | <b>16.776,58D</b>    |

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP

C.N.P.J.: 19.599.742/0001-03

Endereço: Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancão encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                | Saldo Atual |
|--------------------------|-------------|
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 16.776,58D  |

Importa o presente Balanço de Abertura o total do Ativo e Passivo o valor de 1.469.069,24 (um milhão quatrocentos e sessenta e nove mil e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2023

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

**Empresa:** R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP  
**C.N.P.J.:** 19.599.742/0001-03  
**Endereço:** Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0007

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

## RECEITA BRUTA

|               |              |                     |
|---------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 2.038.553,34 | <u>2.038.553,34</u> |
|---------------|--------------|---------------------|

## DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

|                           |             |                    |
|---------------------------|-------------|--------------------|
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (65.613,92) | <u>(65.613,92)</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|

## RECEITA LÍQUIDA

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | <u>1.972.939,42</u> |
|--|--|---------------------|

## CMV

|                                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | (78.880,47) | <u>(78.880,47)</u> |
|------------------------------------|-------------|--------------------|

## LUCRO BRUTO

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | <u>1.894.058,95</u> |
|--|--|---------------------|

## DESPESAS OPERACIONAIS

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | <u>(1.846.746,56)</u> |
|--|--|-----------------------|

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                       |                |                       |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | (1.846.746,56) | <u>(1.846.746,56)</u> |
|-----------------------|----------------|-----------------------|

## OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

|                              |          |                 |
|------------------------------|----------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (837,00) | <u>(837,00)</u> |
|------------------------------|----------|-----------------|

## OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

|                              |          |                 |
|------------------------------|----------|-----------------|
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.960,00 | <u>3.960,00</u> |
|------------------------------|----------|-----------------|

## RESULTADO OPERACIONAL

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  |  | <u>50.435,39</u> |
|--|--|------------------|

|                             |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL |  | <u>50.435,39</u> |
|-----------------------------|--|------------------|

|                            |  |                  |
|----------------------------|--|------------------|
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |  | <u>50.435,39</u> |
|----------------------------|--|------------------|

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2023

---

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

---

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 03692105304                      | RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI |
| 26465787334                      | EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2024 15:59 SOB N° 20240634810.  
PROTOCOLO: 240634810 DE 23/05/2024.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407302479. CNPJ DA SEDE: 19599742000103.  
NIRE: 21101982621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.  
R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP

C.N.P.J.: 19.599.742/0001-03

Endereço: Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancão encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Saldo Atual          |
|---|----------------------|
| *** ATIVO ***   | <b>1.469.069,24D</b> |
| ATIVO CIRCULANTE  | <b>679.275,80D</b>   |
| DISPONIBILIDADES  | <b>284.090,80D</b>   |
| NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE                                   | <b>283.642,30D</b>   |
| CAIXA GERAL   | <b>283.642,30D</b>   |
| CAIXA   | 283.642,30D          |
| BANCOS  | <b>1,70D</b>         |
| CONTAS CORRENTES  | <b>1,70D</b>         |
| BANCO DO NORDESTE                                       | 1,70D                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                     | <b>446,80D</b>       |
| VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO       | <b>446,80D</b>       |
| APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO                              | 6,37D                |
| BB RENDE FACIL  | 440,43D              |
| CLIENTES  | <b>410.185,00D</b>   |
| CLIENTES NACIONAIS                                      | <b>410.185,00D</b>   |
| DUPLICATAS A RECEBER                                    | <b>410.185,00D</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                                       | 354.933,75D          |
| SERRACAL C. AGRICOLAS LTDA                              | 34.039,57D           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRA          | 21.211,68D           |
| CONTAS RETIFICADORAS                                    | <b>15.000,00C</b>    |
| (-) CONTAS RETIFICADORAS                                | <b>15.000,00C</b>    |
| (-) CONTAS RETIFICADORAS                                | <b>15.000,00C</b>    |
| (-) DEPRECIAÇÃO   | 15.000,00C           |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    | <b>789.793,44D</b>   |
| IMOBILIZADO   | <b>789.793,44D</b>   |
| BENS EM OPERAÇÃO  | <b>789.793,44D</b>   |
| BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | <b>789.793,44D</b>   |
| EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS        | 115.000,00D          |
| VEÍCULOS  | 69.438,44D           |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS             | 605.355,00D          |
| *** PASSIVO ***   | <b>1.469.069,24C</b> |
| PASSIVO CIRCULANTE                                      | <b>231.834,34C</b>   |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                               | <b>231.834,34C</b>   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS      | <b>231.834,34C</b>   |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                                      | <b>231.834,34C</b>   |
| IRRF A RECOLHER   | 2.568,23C            |
| SIMPLES A RECOLHER                                      | 122.877,40C          |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                           | 106.388,71C          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | <b>1.237.234,90C</b> |
| CAPITAL REALIZADO                                       | <b>300.000,00C</b>   |
| CAPITAL SOCIAL  | <b>300.000,00C</b>   |
| CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS     | <b>300.000,00C</b>   |
| CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS  | 300.000,00C          |
| OUTRAS CONTAS   | <b>937.234,90C</b>   |
| OUTRAS CONTAS   | <b>937.234,90C</b>   |
| LUCROS ACUMULADOS                                       | <b>954.011,48C</b>   |
| LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA | 954.011,48C          |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                | <b>16.776,58D</b>    |

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP

C.N.P.J.: 19.599.742/0001-03

Endereço: Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancão encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | Saldo Atual |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

16.776,58D

Importa o presente Balanço de Abertura o total do Ativo e Passivo o valor de 1.469.069,24 (um milhão quatrocentos e sessenta e nove mil e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2023

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

**Empresa:** R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP  
**C.N.P.J.:** 19.599.742/0001-03  
**Endereço:** Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0007

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****RECEITA BRUTA**

|               |              |                     |
|---------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 2.038.553,34 | <u>2.038.553,34</u> |
|---------------|--------------|---------------------|

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

|                           |             |                    |
|---------------------------|-------------|--------------------|
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (65.613,92) | <u>(65.613,92)</u> |
|---------------------------|-------------|--------------------|

**RECEITA LÍQUIDA**

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | <u>1.972.939,42</u> |
|--|--|---------------------|

**CMV**

|                                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | (78.880,47) | <u>(78.880,47)</u> |
|------------------------------------|-------------|--------------------|

**LUCRO BRUTO**

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | <u>1.894.058,95</u> |
|--|--|---------------------|

**DESPESAS OPERACIONAIS**

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | <u>(1.846.746,56)</u> |
|--|--|-----------------------|

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                       |                |                       |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | (1.846.746,56) | <u>(1.846.746,56)</u> |
|-----------------------|----------------|-----------------------|

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

|                              |          |                 |
|------------------------------|----------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (837,00) | <u>(837,00)</u> |
|------------------------------|----------|-----------------|

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

|                              |          |                 |
|------------------------------|----------|-----------------|
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.960,00 | <u>3.960,00</u> |
|------------------------------|----------|-----------------|

**RESULTADO OPERACIONAL**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  |  | <u>50.435,39</u> |
|--|--|------------------|

|                             |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL |  | <u>50.435,39</u> |
|-----------------------------|--|------------------|

|                            |  |                  |
|----------------------------|--|------------------|
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |  | <u>50.435,39</u> |
|----------------------------|--|------------------|

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2023

---

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 036.921.053-04

---

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
 CPF: 264.657.873-34

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP  
CNPJ: 19.599.742/0001-03

Folha: 30  
Número livro: 0007

Endereço: AV JOSE SARNEY , Complemento: B, N.º: 125, Bairro: CENTRO, Cidade: Fortaleza dos Nogueiras, Estado: MA, CEP: 65805000  
Telefone: (99) 35311138

#### Nota 1 - Contexto Operacional

R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP Empresario Individual registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE: 21101982621 personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, prazo de duração indeterminado, tem sede e foro na cidade de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, jurisdição em todo território estadual.Constitui objeto social as seguintes:

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;  
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;  
41.20-4-00 - Construção de edifícios;  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;  
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica ;  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;  
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista ;  
49.24-8-00 - Transporte escolar;  
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;  
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor ;  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;  
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;  
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

#### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário nº "007" da RDA SCAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES.

#### Nota 3 - Práticas Contábeis

##### 3.1 - Disponibilidades

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFCNº 1.296/10 (NBC -TG 03)

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP  
CNPJ: 19.599.742/0001-03

Folha: 31  
Número livro: 0007

Endereço: AV JOSE SARNEY , Complemento: B, N.º: 125, Bairro: CENTRO, Cidade: Fortaleza dos Nogueiras, Estado: MA, CEP: 65805000  
Telefone: (99) 35311138

- Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

#### Nota 4 - Patrimônio Líquido

##### - Divisão do Capital Social

Capital Social: O capital Social integralizado em R\$ 300.000,00 divido em 300.000 quotas, pelo controlador em moeda corrente.

##### - Resultado do Exercício

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade. O lucro do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

#### Nota 5 - Eventos subsequentes

##### TRIBUTAÇÃO:

R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP. Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única, calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.

##### TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis da R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP, foram aprovadas em 14 de Janeiro de 2024, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa nº1, a R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP  
CNPJ: 19.599.742/0001-03

Folha: 32  
Número livro: 0007

Endereço: AV JOSE SARNEY , Complemento: B, N.º: 125, Bairro: CENTRO, Cidade: Fortaleza dos Nogueiras, Estado: MA, CEP: 65805000  
Telefone: (99) 35311138

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EPP É UMA EMPRESA, QUE: Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, contadada data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 31 de Dezembro de 2023.

---

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
TITULAR  
CPF: 036.921.053-04

---

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC-MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP

Inscrição: 19.599.742/0001-03

Endereço: Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coefficiente                | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 679.275,80 + 0,00 | 2,93      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 231.834,34 + 0,00 |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 679.275,80        | 2,93      |
|                             | Passivo Circulante                          | 231.834,34        |           |
| Índice de Liquidez Seca     | Ativo Circulante - Estoque                  | 679.275,80 - 0,00 | 2,93      |
|                             | Passivo Circulante                          | 231.834,34        |           |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível                                  | 284.090,80        | 1,23      |
|                             | Passivo Circulante                          | 231.834,34        |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 1.469.069,24      | 6,34      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 231.834,34 + 0,00 |           |

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34

## TERMO DE ENCERRAMENTO

## **Livro Diário**

Número: 7 Folha: 34

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP

Ramo .....: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Endereço .....: Avenida JOSE SARNEY, 125

Complemento .....: B

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado ..... MA

Inscrição no CNPJ .....: 19.599.742/0001-03

Inscrição Estadual.....: 124290850

Registro na junta.....: 21101982621 Data registro: 23/01/2014

### Inscrição Municipal.....:

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31/12/2023

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 35 de 35

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 03692105304                      | RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI |
| 26465787334                      | EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 12:12 SOB N° 20240634802.  
PROTOCOLO: 240634802 DE 09/05/2024. NIRE: 21101982621.  
R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP

**JUCEMA**

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12407278020 em 23/05/2024, protocolo 240634802. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |   |
|--------------------------|---|
| Nome Empresarial:        | R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP |
| Número de Registro:      | 21101982621                                       |
| CNPJ:                    | 19599742000103                                    |
| Município:               | Fortaleza dos Nogueiras                           |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 7                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome                       | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------|---------|
| 03692105304  | RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI |         |
| 26465787334  | EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  | MA7670  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 12:12 SOB N° 20240634802.  
PROTOCOLO: 240634802 DE 09/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12407278020. NIRE: 21101982621.  
R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP

**JUCEMA**

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## TERMO DE ABERTURA

## **Livro Diário**

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: R D A S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP

Ramo .....: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Endereço .....: Avenida JOSE SARNEY, 125

Complemento .....: B

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 19.599.742/0001-03

Inscrição Estadual.....: 124290850

Registro na junta.....: 21101982621 Data registro: 23/01/2014

### Inscrição Municipal.....:

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 01/01/2024

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
CPF: 264.657.873-34

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP

C.N.P.J.: 19.599.742/0001-03

Insc. Junta Comercial: 21101982621 Data: 23/01/2014

Endereço: Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço encerrado em: 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Saldo Atual   |
|---|---------------|
| *** ATIVO ***   | 1.577.351,34D |
| ATIVO CIRCULANTE  | 756.193,13D   |
| DISPONIBILIDADES  | 525.076,80D   |
| NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE                                   | 524.529,43D   |
| CAIXA GERAL   | 524.529,43D   |
| CAIXA   | 524.529,43D   |
| BANCOS  | 1,70D         |
| CONTAS CORRENTES  | 1,70D         |
| BANCO DO NORDESTE                                       | 1,70D         |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 545,67D       |
| VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO       | 545,67D       |
| APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO                              | 6,37D         |
| BB RENDE FACIL  | 539,30D       |
| CLIENTES  | 246.116,33D   |
| CLIENTES NACIONAIS                                      | 246.116,33D   |
| DUPLICATAS A RECEBER                                    | 246.116,33D   |
| CLIENTES DIVERSOS                                       | 175.738,95D   |
| SERRACAL C. AGRICOLAS LTDA                              | 34.039,57D    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO          | 36.337,81D    |
| CONTAS RETIFICADORAS                                    | 15.000,00C    |
| (-) CONTAS RETIFICADORAS                                | 15.000,00C    |
| (-) CONTAS RETIFICADORAS                                | 15.000,00C    |
| (-) DEPRECIAÇÃO   | 15.000,00C    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    | 821.158,21D   |
| IMOBILIZADO   | 821.158,21D   |
| BENS EM OPERAÇÃO  | 821.158,21D   |
| BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 821.158,21D   |
| EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIALIS       | 115.000,00D   |
| VEÍCULOS  | 100.803,21D   |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS             | 605.355,00D   |
| *** PASSIVO ***   | 1.577.351,34C |
| PASSIVO CIRCULANTE                                      | 300.270,47C   |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                               | 300.270,47C   |
| FORNECEDORES  | 10.682,49C    |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                  | 10.682,49C    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                                   | 10.682,49C    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS      | 289.587,98C   |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                                      | 289.587,98C   |
| IRRF A RECOLHER   | 2.568,23C     |
| SIMPLES A RECOLHER                                      | 129.068,55C   |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                           | 157.951,20C   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | 1.277.080,87C |
| CAPITAL REALIZADO                                       | 300.000,00C   |
| CAPITAL SOCIAL  | 300.000,00C   |
| CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS     | 300.000,00C   |
| CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS  | 300.000,00C   |
| OUTRAS CONTAS   | 977.080,87C   |
| OUTRAS CONTAS   | 977.080,87C   |
| LUCROS ACUMULADOS                                       | 993.857,45C   |
| LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA | 993.857,45C   |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                | 16.776,58D    |

Continua

**Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP**

C.N.P.J.: 19.599.742/0001-03

Insc. Junta Comercial: 21101982621 Data: 23/01/2014

Endereço: Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço encerrado em: 31/12/2024

### BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

16.776,58D

Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 1.577.351,34 (um milhão quinhentos e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

---

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

---

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
CPF: 264.657.873-34

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP  
 C.N.P.J.: 19.599.742/0001-03  
 Insc. Junta Comercial: 21101982621 Data: 23/01/2014  
 Endereço: Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000  
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0008

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

|                                     |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                |              |                     |
| RECEITA BRUTA                       | 223.904,65   | <u>223.904,65</u>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>    |              |                     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | (104.281,10) | <u>(104.281,10)</u> |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              |              | <u>119.623,55</u>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  |              | <u>119.623,55</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        |              | <u>(78.649,93)</u>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     |              |                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS               | (78.649,93)  | <u>(78.649,93)</u>  |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b> |              |                     |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS        | (1.099,87)   | <u>(1.099,87)</u>   |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        |              | <u>39.873,75</u>    |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>  |              | <u>39.873,75</u>    |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   |              | <u>39.873,75</u>    |

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

---

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 036.921.053-04

---

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/0  
 CPF: 264.657.873-34



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS  
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E  
AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIO, inscrito(a) no CPF sob o nº 036.921.053-04, representante legal da sociedade **R DAS CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.599.742/0001-03 com sede à Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP:65.805-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – EDILBERTO DE ARAUJO SILVA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, inscrito(a) no CPF sob o nº 264.657.873-34, e no CRC sob o nº 007670-MA, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob s/nº, referente ao exercício de 2024, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 20250679302; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MARANHÃO;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200- 2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Fortaleza dos Nogueiras-MA 28 de Maio de 2025.

RUSLEY DA SILVA  
CAVALCANTI:03692105304

Assinado de forma digital por RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI:03692105304  
Dados: 2025.05.28 11:52:47 -03'00'

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO  
SILVA:26465787334

Assinado de forma digital por EDILBERTO DE ARAUJO SILVA:26465787334  
Dados: 2025.05.28 11:53:26 -03'00'

Edilberto de Araujo Silva  
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670  
CPF: 264.657.873-34



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 03692105304                      | RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI |
| 26465787334                      | EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2025 12:26 SOB N° 20250679345.  
PROTOCOLO: 250679345 DE 28/05/2025.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508689032. CNPJ DA SEDE: 19599742000103.  
NIRE: 21101982621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2025.

**JUCEMA**

R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: R DAS CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP

C.N.P.J.: 19.599.742/0001-03

Imp. Junta Comercial: 21101982621 Data: 23/01/2014

Enderroco: Avenida JOSE SARNEY, 125, B. CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. CEP 65805-000

Endereço: Avenida JOSÉ SARNEY, 12  
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## BALANCO PATRIMONIALE

| Descrição   | Saldo Atual |
|---|-------------|
| *** ATIVO ***   |             |
| ATIVO CIRCULANTE  |             |
| DISPONIBILIDADES  |             |
| NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE                                   |             |
| CAIXA GERAL   |             |
| CAIXA   | 524.529,43D |
| BANCOS  |             |
| CONTAS CORRENTES  |             |
| BANCO DO NORDESTE                                       | 1,70D       |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                     |             |
| VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO       |             |
| APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO                              | 6,37D       |
| BB RENDE FACIL  | 539,30D     |
| CLIENTES  |             |
| CLIENTES NACIONAIS                                      |             |
| DUPLICATAS A RECEBER                                    |             |
| CLIENTES DIVERSOS                                       | 175.738,95D |
| SERRACAL C. AGRICOLAS LTDA                              | 34.039,57D  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO          | 36.337,81D  |
| CONTAS RETIFICADORAS                                    |             |
| (-) CONTAS RETIFICADORAS                                |             |
| (-) CONTAS RETIFICADORAS                                | 15.000,00C  |
| (-) DEPRECIAÇÃO   | 15.000,00C  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    |             |
| IMOBILIZADO   |             |
| BENS EM OPERAÇÃO  |             |
| BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |             |
| EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS        | 115.000,00D |
| VEÍCULOS  | 100.803,21D |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS             | 605.355,00D |
| *** PASSIVO ***   |             |
| PASSIVO CIRCULANTE                                      |             |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                               |             |
| FORNECEDORES  |             |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                  |             |
| FORNECEDORES DIVERSOS                                   | 10.682,49C  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS      |             |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                                      |             |
| IRRF A RECOLHER   | 2.568,23C   |
| SIMPLES A RECOLHER                                      | 129.068,55C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                           | 157.951,20C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      |             |
| CAPITAL REALIZADO                                       |             |
| CAPITAL SOCIAL  |             |
| CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS     |             |
| CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS  | 300.000,00C |
| OUTRAS CONTAS   |             |
| OUTRAS CONTAS   |             |
| LUCROS ACUMULADOS                                       |             |
| LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA | 993.857,45C |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                |             |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                                | 993.857,45C |
|   | 16.776,58D  |

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP

C.N.P.J.: 19.599.742/0001-03

Insc. Junta Comercial: 21101982621 Data: 23/01/2014

Endereço: Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço encerrado em: 31/12/2024

Número livro: 0008

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                | Saldo Atual |
|--------------------------|-------------|
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 16.776,58D  |

Importa o presente Balanço Patrimonial o total do Ativo e Passivo o valor de 1.577.351,34 (um milhão quinhentos e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos)

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
CPF: 264.657.873-34

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP  
 C.N.P.J.: 19.599.742/0001-03  
 Insc. Junta Comercial: 21101982621 Data: 23/01/2014  
 Endereço: Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000  
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0008

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

## RECEITA BRUTA

|               |            |                   |
|---------------|------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA | 223.904,65 | <u>223.904,65</u> |
|---------------|------------|-------------------|

## DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

|                           |              |                     |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (104.281,10) | <u>(104.281,10)</u> |
|---------------------------|--------------|---------------------|

## RECEITA LÍQUIDA

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| LUCRO BRUTO | <u>119.623,55</u> |
|-------------|-------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | <u>(78.649,93)</u> |
|-----------------------|--------------------|

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                       |             |                    |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | (78.649,93) | <u>(78.649,93)</u> |
|-----------------------|-------------|--------------------|

## OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

|                              |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (1.099,87) | <u>(1.099,87)</u> |
|------------------------------|------------|-------------------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | <u>39.873,75</u> |
|-----------------------|------------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | <u>39.873,75</u> |
|-----------------------------|------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <u>39.873,75</u> |
|----------------------------|------------------|

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 de Dezembro de 2024

---

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 036.921.053-04

---

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/0  
 CPF: 264.657.873-34

Empresa: **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP**  
 CNPJ: 19.599.742/0001-03  
 Insc. Junta Comercial: 21101982621 Data: 23/01/2014  
 ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SARNEY, 125, ANEXO: B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP: 65.805-000

Número livro: 0008

#### Nota 1 - Contexto Operacional

**R DAS CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP** Empresario Individual registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, **NIRE: 21101982621** personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, prazo de duração indeterminado, tem sede e foro na cidade de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, jurisdição em todo território estadual. Constitui objeto social as seguintes:

#### CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

49.30-2-02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

#### CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos  
 41.20-4-00 - Construção de edifícios  
 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista  
 49.24-8-00 - Transporte escolar  
 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.  
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas  
 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

#### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

**R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário nº "008" da **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP**.

#### Nota 3 - Práticas Contábeis

##### 3.1 - Disponibilidades

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N° 1.296/10 (NBC -TG 03)  
 - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N° 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90(noventa)dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.  
 b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

#### Nota 4 - Patrimônio Líquido

##### - Divisão do Capital Social

Capital Social: O capital Social integralizado em R\$ 300.000,00 dividido em 300.000 quotas, pelo controlador em moeda corrente.

##### - Resultado do Exercício

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade. O lucro do Exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Empresa: **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP**  
 CNPJ: 19.599.742/0001-03  
 Insc. Junta Comercial: 21101982621 Data: 23/01/2014  
 ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SARNEY, 125, ANEXO: B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, CEP: 65.805-000

Número livro:

0008

**Nota 5 - Eventos subsequentes****TRIBUTAÇÃO:**

**R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP.** Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única, calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.

**TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As demonstrações contábeis da **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP**, foram aprovadas em 14 de Janeiro de 2025, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa nº 2, a **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP** cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

**R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP** É UMA EMPRESA, QUE: Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, contada a data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 31 de Dezembro de 2024.

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
 TITULAR  
 CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
 Reg. no CRC-MA sob o No. 007670  
 CPF: 264.657.873-34

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUOES EPP

Inscrição: 19.599.742/0001-03

Endereço: Avenida JOSE SARNEY, 125, B, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65805-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21101982621 Data: 23/01/2014

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 756.193,13 + 0,00 | 2,52      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 300.270,47 + 0,00 |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 756.193,13        | 2,52      |
|                             | Passivo Circulante                          | 300.270,47        |           |
| Índice de Liquidez Seca     | Ativo Circulante - Estoque                  | 756.193,13 - 0,00 | 2,52      |
|                             | Passivo Circulante                          | 300.270,47        |           |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível                                  | 525.076,80        | 1,75      |
|                             | Passivo Circulante                          | 300.270,47        |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 1.577.351,34      | 5,25      |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 300.270,47 + 0,00 |           |

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
CPF: 264.657.873-34

## TERMO DE ENCERRAMENTO

## **Livro Diário**

Número: 8 Folha: 23

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES EPP

Ramo .....: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Endereço .....: Avenida JOSE SARNEY, 125

Complemento .....: B

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado ..... MA

Inscrição no CNPJ .....: 19.599.742/0001-03

Inscrição Estadual.....: 124290850

Registro na junta.....: 21101982621 Data registro: 23/01/2014

Inscrição Municipal.....:

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31/12/2024

RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 036.921.053-04

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-007670/O  
CPF: 264.657.873-34



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 24 de 24

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                       |
| 03692105304                      | RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI |
| 26465787334                      | EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2025 11:10 SOB N° 20250679302.  
PROTOCOLO: 250679302 DE 27/05/2025. NIRE: 21101982621.  
R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/05/2025  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12508680620 em 28/05/2025, protocolo 250679302. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nome Empresarial:   | R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP |
| Número de Registro: | 21101982621                                       |
| CNPJ:               | 19599742000103                                    |
| Município:          | Fortaleza dos Nogueiras                           |

#### Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 8                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

#### Assinante(s)

#### Nome

#### CRC/OAB

|             |                            |        |
|-------------|----------------------------|--------|
| 03692105304 | RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI |        |
| 26465787334 | EDILBERTO DE ARAUJO SILVA  | MA7670 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2025 11:10 SOB N° 20250679302.  
PROTOCOLO: 250679302 DE 27/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12508680620. NIRE: 21101982621.

R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇOES - EPP

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/05/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO  
CNPJ: 01.616.041/0001-70

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.599.742/0001-03, com sede na Avenida José Sarney, nº 125, Bairro Centro, Fortaleza dos Nogueiras-MA, neste ato representada pelo Sr. Rusley da Silva Cavalcanti, RG nº 212271820029 SSP/MA, CPF nº 036.921.053-04, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Central, s/n, Centro, Feira Nova do Maranhão - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.041/0001-70, serviços de engenharia referente à **CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA**.

**Contrato:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024 - CONTRATO Nº 143/2024.

**Objeto do contrato:** Termo de contrato para a contratação de empresas para prestação de serviços de construção e reparos de pontes de madeira, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA

**Celebrado:** 23/08/2024

**Valor do Contrato:** R\$ 206.777,00

**Local de Realização dos Serviços:** Em todo o território municipal

**Período de Realização dos Serviços:** 25/08/2024 À 30/04/2025

**Responsável Técnico de Fiscalização:** Laíse Vargas, Engenheira Civil, CREA-MA 111870192-5.

**Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional:** CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E REPAROS DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA. CONTRATO Nº 143/2024.

| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES |  |     |       |
|-------------------------|--|-----|-------|
| 1.1                     | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AP_03/2022_PS | M2  | 6,00  |
| 1.2                     | BARRACÃO DE OBRA   | M2  | 9,00  |
| 1.3                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  | UND | 6,00  |
| 2 FUNDAÇÃO              |  |     |       |
| 2.1                     | BLOCO EM CONCRETO CICLÓPICO  | M3  | 28,30 |
| 2.2                     | CABECEIRA EM CONCRETO CICLÓPICO  | M3  | 50,40 |
| 3 ESTRUTURA DE MADEIRA  |  |     |       |
| 3.1                     | PILAR (20X20)CM  | M3  | 3,60  |
| 3.2                     | LONGARINA (20X20)CM  | M3  | 12,00 |
| 3.3                     | TRANSVERSINA (20X20)CM   | M3  | 3,15  |
| 3.4                     | BALANCIN   | M3  | 3,30  |
| 3.5                     | PASSA RODAS (30X8) CM  | M3  | 3,30  |

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO  
CNPJ: 01.616.041/0001-70

|     |  |    |        |
|-----|--|----|--------|
| 3.6 | TABULEIRO (30X8) CM  | M3 | 16,30  |
| 3.7 | GUIAS (10X10)CM  | M3 | 1,00   |
| 3.8 | CONTRAVENTAMENTO (10X10)CM   | M3 | 1,00   |
| 4   | FERRAGENS  |    |        |
| 4.1 | BARRA ROSCADA ZINCADA, COMPRIMENTO = 1,00 M, DIAMETRO = 12,5 MM, COM PORCAS E ARRUELAS | M  | 266,65 |
| 4.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 25 X72  | KG | 75,00  |
| 5   | SERVIÇOS FINAIS  |    |        |
| 5.1 | LIMPEZA GERAL  | M2 | 200,00 |

Feira Nova do Maranhão-MA, 08 de maio de 2025

*Luiza Coutinho Mace*

Luiza Coutinho Mace  
Prefeita Municipal

*Laíse Vargas*

Laíse Vargas, CREA-MA #1870192-5  
Engenheira Fiscal



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**800832/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MADSON TEIXEIRA COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MADSON TEIXEIRA COELHO**  
Registro: **1100169067MA** RNP: **1100169067**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180147837** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2018** Baixada em: **10/05/2018**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA**

|  |   |
|--|---|
| Contratante: <b>MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS</b>          | CPF/CNPJ: <b>01.608.768/0001-05</b>         |
| Endereço do contratante: <b>RUA SÃO FRANCISCO</b>      | Nº: <b>S/N</b>                              |
| Complemento:   | Bairro: <b>CENTRO</b>                       |
| Cidade: <b>Nova Colinas</b>                            | UF: <b>MA</b>                               |
| Contrato: <b>001/2018</b>                              | CEP: <b>65808000</b>                        |
| Valor do contrato: <b>R\$ 88.020,95</b>                | Celebrado em: <b>12/12/2017</b>             |
| Ação institucional: <b>Outros</b>                      | Tipo de contratante: <b>PESSOA JURÍDICA</b> |
| Endereço da obra/serviço: <b>ESTRADA VÁRIOS LOCAIS</b> | Nº: <b>S/N</b>                              |
| Complemento:   | Bairro: <b>ZONA RURAL</b>                   |
| Cidade: <b>Nova Colinas</b>                            | UF: <b>MA</b>                               |
| Data de início: <b>13/12/2017</b>                      | CEP: <b>65808000</b>                        |
| Finalidade: <b>Outro</b>                               | CPF/CNPJ: <b>01.608.768/0001-05</b>         |
| Proprietário: <b>MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS</b>         |   |

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0514 - PONTE DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 6.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA. TABULEIRO - PRANCHÃO DE MADEIRA NÃO APARELHADA \*8 X 30\* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 495,73m; PASSA RODAS - PRANCHÃO DE MADEIRA NÃO APARELHADA \*8 X 30\* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 261,88m; GUIA - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA \*10 X 10\* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 123,60m. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 085/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 800832/2018**  
01/06/2018, 09:39  
Cxa70

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cxa70





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
 Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
 CNPJ: 01.608.768/0001-05

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

| <b>DADOS DA OBRA/SERVIÇO</b>   |  |
|--|--|
| • Contrato/Convênio  | 085/2017   |
| Local de Realização:   | Zona Rural do município de Nova Colinas/MA, CEP: 65.808-000                  |
| Período de realização:   | Ínicio 13/12/2017 e Conclusão 12/01/2018                                     |
| Período executado e prazo contratual:  | 30 dias  |
| Parcelas executadas:   | 100%   |
| <b>DADOS DO CONTRATANTE</b>  |  |
| Nome ou Razão social   | Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA                                    |
| CPF ou CNPJ  | 01.608.768/0001-05   |
| <b>DADOS DO PROPRIETÁRIO</b>   |  |
| Nome ou Razão social   | Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA                                    |
| CPF ou CNPJ  | 01.608.768/0001-05   |
| <b>DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA</b>   |  |
| Nome ou Razão Social   | Construtora Coelho Teixeira Ltda - EPP                                       |
| CPF ou CNPJ  | 10.602.975/0001-43   |
| <b>DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EXECUÇÃO</b>  |  |
| Nome Completo  | Madson Teixeira Coelho   |
| Título Profissional  | Engenheiro civil   |
| Registro Nacional Profissional (RNP)   | 110016906-7  |
| Número da ART de execução  | MA20180147837  |
| <b>DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS FISCALIZAÇÃO</b>  |  |
| Nome Completo  | Luciano Souza Silva Oliveira   |
| Título Profissional  | Engenheiro civil   |
| Registro Nacional Profissional (RNP)   | 111606824-9  |
| Número da ART de fiscalização  | MA20180147586  |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS</b>   |  |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA. TABULEIRO - PRANCHÃO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 495,73m; PASSA RODAS - PRANCHÃO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 261,88m; GUIA - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 123,60m. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 085/2017. Na zona rural do município de nova Colinas/MA, conforme Planilhas Orçamentárias em anexo. |  |
| Nova Colinas - MA, 21 de maio de 2018.   |  |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO</b>   |  |
| Representante do Contratante:  | Engenheiro ou Técnico do Contratante:  |
|  | <i>Luciano Souza S. Oliveira</i><br>Engenheiro Civil<br>CREA-MA: 111606824-9 |
| Renato de Paula Ribeiro<br>Prefeito<br>CPF: 175.580.853-49   | Luciano Souza Silva Oliveira<br>Engenheiro Fiscal<br>CPF: 053.489.953-63     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800832/2018, emitida em 01/06/2018

Certidão nº 800832/2018  
 23/01/2020, 09:00  
 Chave de impressão: Cxa70  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS  
Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
CNPJ: 01.608.768/0001-05

| ORÇAMENTO DETALHADO - GERAL   |                               |   |                |                      |              |                           |
|---|-------------------------------|---|----------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| OBRA  | REF: SINAPI- 11/2016          |   |                |                      |              |                           |
| LOCAL:  | P-01: BENTO - NOVA COLINAS-MA |   |                |                      |              |                           |
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 82,40%(HORA) 44,73%(MÊS)  |                               |   |                |                      |              |                           |
| Item  | SINAPI                        | Descrição   | Unid.          | Quant                | P.Unit (R\$) | P.Total (R\$)             |
| 1.0   |                               | SERVIÇOS INICIAIS   |                |                      |              |                           |
| 1.1   | 74209/001                     | PLACA DA OBRA (2,00 X 3,00)M  | M <sup>2</sup> | 3,00                 | 240,00       | 720,00                    |
|   |                               |   |                | Subtotal (R\$) ..... |              | 720,00                    |
| 2.0   |                               | ESTRUTURA DE MADEIRA  |                |                      |              |                           |
| 2.1   | 00014580                      | TABULEIRO - PRANCHAO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | M              | 88,00                | 65,00        | 5.720,00                  |
| 2.2   | 00014580                      | PASSA RODAS - PRANCHAO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M              | 39,60                | 65,00        | 2.574,00                  |
| 2.3   | 00035274                      | GUIA - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO           | M              | 33,00                | 36,00        | 1.188,00                  |
|   |                               |   |                | Subtotal (R\$) ..... |              | 9.482,00                  |
| 3.0   |                               | FERRAGENS   |                |                      |              |                           |
| 3.1   | 00040568                      | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48  | KG             | 30,00                | 8,00         | 240,00                    |
|   |                               |   |                | Subtotal (R\$) ..... |              | 240,00                    |
| 4.0   |                               | MÃO-DE-OBRA   |                |                      |              |                           |
| 4.1   | Mercado                       | MÃO-DE-OBRA (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO)  | m <sup>2</sup> | 66,00                | 55,00        | 3.630,00                  |
|   |                               |   |                | Subtotal (R\$) ..... |              | 3.630,00                  |
|   |                               |   |                |                      |              | TOTAL S/BDI R\$ 14.072,00 |
|   |                               |   |                |                      |              | BDI 26,30% 3.700,94       |
|   |                               |   |                |                      |              | TOTAL C/BDI R\$ 17.772,94 |
| <p>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 17.772,94 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)</p> |                               |   |                |                      |              |                           |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800832/2018, emitida em 01/06/2018

Certidão nº 800832/2018  
23/01/2020, 09:00  
Chave de Impressão: Cx470  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 7 folhas

*Luciano Souza S. Oliveira*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA: 111606824-9





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
 Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
 CNPJ: 01.608.768/0001-05

| ORÇAMENTO DETALHADO - GERAL  |  |   |                |        |                             |                  |
|--|--|---|----------------|--------|-----------------------------|------------------|
| OBRA   | REF: SINAPI- 11/2016                                   |   |                |        |                             |                  |
| LOCAL:   | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 82,40%(HORA) 44,73%(MÊS) |   |                |        |                             |                  |
|  |  |   |                |        |                             |                  |
| Item   | SINAPI   | Descrição   | Unid.          | Quant. | P. Unit (R\$)               | P. Total(R\$)    |
| 1.0  |  | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>  |                |        |                             |                  |
| 1.1  | 74209/001  | PLACA DA OBRA (2,00 X 3,00)M  | M <sup>2</sup> | 3,00   | 240,00                      | 720,00           |
|  |  |   |                |        | <b>Subtotal (R\$) .....</b> | <b>720,00</b>    |
| 2.0  |  | <b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>   |                |        |                             |                  |
| 2.1  | 00014580   | TABULEIRO - PRANCHAO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | M              | 69,33  | 65,00                       | 4.506,67         |
| 2.2  | 00014580   | PASSA RODAS - PRANCHAO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M              | 31,20  | 65,00                       | 2.028,00         |
| 2.3  | 00035274   | GUIA - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO           | M              | 26,00  | 36,00                       | 936,00           |
|  |  |   |                |        | <b>Subtotal (R\$) .....</b> | <b>7.470,67</b>  |
| 3.0  |  | <b>FERRAGENS</b>  |                |        |                             |                  |
| 3.1  | 00040568   | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48  | KG             | 23,00  | 8,00                        | 184,00           |
|  |  |   |                |        | <b>Subtotal (R\$) .....</b> | <b>184,00</b>    |
| 4.0  |  | <b>MÃO-DE-OBRA</b>  |                |        |                             |                  |
| 4.1  | Mercado  | MÃO-DE-OBRA (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO)  | m <sup>2</sup> | 52,00  | 55,00                       | 2.860,00         |
|  |  |   |                |        | <b>Subtotal (R\$) .....</b> | <b>2.860,00</b>  |
|  |  |   |                |        | <b>TOTAL S/BDI R\$</b>      | <b>11.234,67</b> |
|  |  |   |                |        | <b>BDI</b>                  | <b>26,30%</b>    |
|  |  |   |                |        |                             | <b>2.954,71</b>  |
|  |  |   |                |        | <b>TOTAL C/BDI R\$</b>      | <b>14.189,38</b> |
| <b>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 14.189,38 (QUATORZE MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)</b> |  |   |                |        |                             |                  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800832/2018, 01/06/2018, em

Certidão nº 800832/2018  
 23/01/2020 09:00  
 Chave de Impressão: Cxa70  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 7 folhas

Luciano Souza S. Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA: 111606824-9





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
CNPJ: 01.608.768/0001-05

## ORÇAMENTO DETALHADO - GERAL

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 10.684,73 (DEZ MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

~~Luciano Souza S. Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 111608824-9~~



~~Luciano Souza S. Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 111608824-9~~

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho n° 214, Centro, São Luís/MA

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800832/2018, emitida em 01/06/2018

Certidão nº 8000832/2018  
23/01/2020, 09:00  
Chave de Impressão: Cx470  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 7 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
CNPJ: 01.608.768/0001-05

## ORÇAMENTO DETALHADO - GERAL

| OBRA  | REFORMA DE PONTES DE MADEIRA         |   |                |        |                      |                |
|---|--------------------------------------|---|----------------|--------|----------------------|----------------|
| LOCAL:  | P-01: RIACHO FUNDO - NOVA COLINAS-MA |   |                |        |                      |                |
| REF: SINAPI-11/2016   |                                      |   |                |        |                      |                |
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 82,40%(HORA) 44,73%(MÊS)  |                                      |   |                |        |                      |                |
| Item  | SINAPI                               | Descrição   | Unid.          | Quant  | P. Unit (R\$)        | P. Total (R\$) |
| 1.0   |                                      | SERVIÇOS INICIAIS   |                |        |                      |                |
| 1.1   | 74209/001                            | PLACA DA OBRA (2,00 X 3,00)M  | M <sup>2</sup> | 3,00   | 240,00               | 720,00         |
|   |                                      |   |                |        | Subtotal (R\$) ..... | 720,00         |
| 2.0   |                                      | ESTRUTURA DE MADEIRA  |                |        |                      |                |
| 2.1   | 00014580                             | TABULEIRO - PRANCHAO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | M              | 120,00 | 65,00                | 7.800,00       |
| 2.2   | 00014580                             | PASSA RODAS - PRANCHAO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M              | 54,00  | 65,00                | 3.510,00       |
| 2.3   | 00035274                             | GUIA - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO           | M              | 20,00  | 36,00                | 720,00         |
|   |                                      |   |                |        | Subtotal (R\$) ..... | 12.030,00      |
| 3.0   |                                      | FERRAGENS   |                |        |                      |                |
| 3.1   | 00040568                             | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48  | KG             | 18,00  | 8,00                 | 144,00         |
|   |                                      |   |                |        | Subtotal (R\$) ..... | 144,00         |
| 4.0   |                                      | MÃO-DE-OBRA   |                |        |                      |                |
| 4.1   | Mercado                              | MÃO-DE-OBRA (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO)  | m <sup>2</sup> | 40,00  | 55,00                | 2.200,00       |
|   |                                      |   |                |        | Subtotal (R\$) ..... | 2.200,00       |
|   |                                      |   |                |        | TOTAL S/BDI R\$      | 15.094,00      |
|   |                                      |   |                |        | BDI                  | 26,30%         |
|   |                                      |   |                |        |                      | 3.969,72       |
|   |                                      |   |                |        | TOTAL C/BDI R\$      | 19.063,72      |
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 19.063,72 (DEZENOVE MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) |                                      |   |                |        |                      |                |

*Luciano Souza S. Oliveira*  
Engenheiro Civil  
CREA-SP: 111806824-9

*Ruch*

*Luciano Souza S. Oliveira*  
Engenheiro Civil  
CREA-SP: 111806824-9

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 19.063,72 (DEZENOVE MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@crema.org.br](mailto:faleconosco@crema.org.br)



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800832/2018, em 01/06/2018



Certidão nº 800832/2018  
23/01/2020, 09:00  
Chave de Impressão: CJA70  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS  
Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
CNPJ: 01.608.768/0001-05

| ORÇAMENTO DETALHADO - GERAL  |  |   |                |       |                      |                           |
|--|--|---|----------------|-------|----------------------|---------------------------|
| OBRA   | REF: SINAPI- 11/2016                                   |   |                |       |                      |                           |
| LOCAL:   | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 82,40%(HORA) 44,73%(MÊS) |   |                |       |                      |                           |
|  |  |   |                |       |                      |                           |
| Item   | SINAPI   | Descrição   | Unid.          | Quant | P. Unit (R\$)        | P. Total (R\$)            |
| 1.0  |  | SERVIÇOS INICIAIS   |                |       |                      |                           |
| 1.1  | 74209/001  | PLACA DA OBRA (2,00 X 3,00)M  | M <sup>2</sup> | 3,00  | 240,00               | 720,00                    |
|  |  |   |                |       | Subtotal (R\$) ..... | 720,00                    |
| 2.0  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA  |                |       |                      |                           |
| 2.1  | 00014580   | TABULEIRO - PRANCHAO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | M              | 60,00 | 65,00                | 3.900,00                  |
| 2.2  | 00014580   | PASSA RODAS - PRANCHAO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M              | 22,50 | 65,00                | 1.462,50                  |
| 2.3  | 00035274   | GUIA - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO           | M              | 15,00 | 36,00                | 540,00                    |
|  |  |   |                |       | Subtotal (R\$) ..... | 5.902,50                  |
| 3.0  |  | FERRAGENS   |                |       |                      |                           |
| 3.1  | 00040568   | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48  | KG             | 14,00 | 8,00                 | 112,00                    |
|  |  |   |                |       | Subtotal (R\$) ..... | 112,00                    |
| 4.0  |  | MÃO-DE-OBRA   |                |       |                      |                           |
| 4.1  | Mercado  | MÃO-DE-OBRA (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO)  | m <sup>2</sup> | 30,00 | 55,00                | 1.650,00                  |
|  |  |   |                |       | Subtotal (R\$) ..... | 1.650,00                  |
|  |  |   |                |       |                      |                           |
|  |  |   |                |       | TOTAL S/BDI R\$      | 8.384,50                  |
|  |  |   |                |       | BDI                  | 26,30% 2.205,12           |
|  |  |   |                |       |                      | TOTAL C/BDI R\$ 10.589,62 |
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 10.589,62 (DEZ MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) |  |   |                |       |                      |                           |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800832/2018, emitida em 01/06/2018

Certidão nº 800832/2018  
23/01/2020 09:00  
Chave de Impressão: Cxa70  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 7 folhas

Luciano Souza S. Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-MA: 111606824-0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
 Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
 CNPJ: 01.608.768/0001-05

**ORÇAMENTO DETALHADO - GERAL**

| OBRA   | REFORMA DE PONTES DE MADEIRA                                    |   |                |        |                             |                  |
|--|---|---|----------------|--------|-----------------------------|------------------|
| LOCAL:   | P-01: LOCALIDADE BARRAS VERDE (RIACHO CAPOTE) - NOVA COLINAS-MA |   |                |        |                             |                  |
| REF: SINAPI- 11/2016   |   |   |                |        |                             |                  |
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 82,40%(HORA) 44,73%(MÊS)   |   |   |                |        |                             |                  |
| Item   | SINAPI  | Descrição   | Unid.          | Quant  | P. Unit (R\$)               | P. Total(R\$)    |
| 1.0  |   | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>  |                |        |                             |                  |
| 1.1  | 74209/001   | PLACA DA OBRA (2,00 X 3,00)M  | M <sup>2</sup> | 3,00   | 240,00                      | 720,00           |
|  |   |   |                |        | <b>Subtotal (R\$) .....</b> | <b>720,00</b>    |
| 2.0  |   | <b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>   |                |        |                             |                  |
| 2.1  | 00014580  | TABULEIRO - PRANCHAO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO   | M              | 100,00 | 65,00                       | 6.500,00         |
| 2.2  | 00014580  | PASSA RODAS - PRANCHAO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M              | 45,00  | 65,00                       | 2.925,00         |
| 2.3  | 00035274  | GUIA - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO           | M              | 15,00  | 36,00                       | 540,00           |
|  |   |   |                |        | <b>Subtotal (R\$) .....</b> | <b>9.965,00</b>  |
| 3.0  |   | <b>FERRAGENS</b>  |                |        |                             |                  |
| 3.1  | 00040568  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48  | KG             | 14,00  | 8,00                        | 112,00           |
|  |   |   |                |        | <b>Subtotal (R\$) .....</b> | <b>112,00</b>    |
| 4.0  |   | <b>MÃO-DE-OBRA</b>  |                |        |                             |                  |
| 4.1  | Mercado   | MÃO-DE-OBRA (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO)  | m <sup>2</sup> | 30,00  | 55,00                       | 1.650,00         |
|  |   |   |                |        | <b>Subtotal (R\$) .....</b> | <b>1.650,00</b>  |
|  |   |   |                |        | <b>TOTAL S/BDI R\$</b>      | <b>12.447,00</b> |
|  |   |   |                |        | <b>BDI</b>                  | <b>26,30%</b>    |
|  |   |   |                |        |                             | <b>3.273,56</b>  |
|  |   |   |                |        | <b>TOTAL C/BDI R\$</b>      | <b>15.720,56</b> |
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 15.720,56 (QUINZE MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) |   |   |                |        |                             |                  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800832/2018, em 01/06/2018



Certidão nº 800832/2018  
 23/01/2020, 09:00  
 Chave de impressão: Cxa70  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 7 folhas

*Reinaldo*  
 Luciano Souza S. Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA: 111606824-9





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

\_\_\_\_\_ **Interessado(a)** \_\_\_\_\_

Profissional: MADSON TEIXEIRA COELHO

Registro: 1100169067

CPF: \*\*\*,066.293-\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/01/2007

\_\_\_\_\_ **Título(s)** \_\_\_\_\_

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218, DE 29.06.1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: INEXISTENTE

\_\_\_\_\_ **Descrição** \_\_\_\_\_

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

\_\_\_\_\_ **Informações / Notas** \_\_\_\_\_

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

\_\_\_\_\_ **Última Anuidade Paga** \_\_\_\_\_

Ano: 2025 (1/1)

\_\_\_\_\_ **Autos de Infração** \_\_\_\_\_

Nada consta

\_\_\_\_\_ **Responsabilidades Técnicas** \_\_\_\_\_

Empresa: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

Registro: 0000053427

CNPJ: 10.602.975/0001-43

Data Ínicio: 30/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A G FIALHO LTDA

Registro: 0005456266

CNPJ: 08.928.304/0001-25

Data Ínicio: 18/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 936753/2025**  
Emissão: 10/09/2025  
Validade: 30/09/2025

Chave: 47DY4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES EPP

CNPJ: 19.599.742/0001-03

Registro: 0005431247

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 01/02/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(LEVANTAMENTO DO LENÇO FREÁTICO, AÇUDES, ETC) 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAÇAMBA, ÔNIBUS, MOTOCICLETA, PA CARREGADEIRA, MOTO NIVELADORA, ROLO COMPACTADOR, ROLO COMPRESSOR, PLACA VIBRA DORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETO ESCAVADEIRA, ETC) 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE- OS SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA, OS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS AO VIVO PARA SEREM TRANSMITIDAS POR CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO OU TELEVISÃO ABERTA, OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DE COLOCAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ENDEREÇOS POSTAIS, OS SERVIÇOS DE AVALIADORES, EXCETO DE SEGUROS E IMÓVEIS, AS ATIVIDADES DOS DESPACHANTES, EXCETO ADUANEIROS, OS SERVIÇOS DE CARÁTER PRIVADO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, A ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE DESCONTO, AS OUTRAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.(MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIDA E CONTROLE, CONTÊINERES, OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ETC)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO AS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEIS TÉCNICO.

Endereço Matriz: PRAÇA JOÃO LISBOA, 328, CENTRO, SÃO LUÍS, MA, 65010310

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/09/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543168DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306267249. Data de vencimento do boleto: 30/09/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MADSON TEIXEIRA COELHO

Registro: 1100169067

CPF: \*\*\*.066.293-\*\*

Data Início: 10/07/2025





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 936753/2025**  
**Emissão: 10/09/2025**  
**Validade: 30/09/2025**  
**Chave: 47DY4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

---

Sócio: RUSLEY DA SILVA CAVALCANTE

CPF: \*\*\*.921.053-\*\*

Função: EMPRESARIO

---





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MADSON TEIXEIRA COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descremida(s):

Profissional: **MADSON TEIXEIRA COELHO**  
 Registro: **1100169067MA** RNP: **1100169067**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190239109** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/02/2019** Baixada em: **22/02/2019**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA**

|  |   |
|--|---|
| Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS</b>  | CPF/CNPJ: <b>06.080.394/0001-11</b>         |
| Endereço do contratante: <b>PRACA MARTINHO NOGUEIRA, N 01</b>        | Nº:   |
| Complemento:   | Bairro: <b>CENTRO</b>                       |
| Cidade: <b>FORTALEZA DOS NOGUEIRAS</b>                               | UF: <b>MA</b> CEP: <b>65805000</b>          |
| Contrato: <b>14/2014</b>   | Celebrado em: <b>04/02/2014</b>             |
| Valor do contrato: <b>R\$ 408.000,00</b>                             | Tipo de contratante: <b>PESSOA JURÍDICA</b> |
| Ação institucional: <b>Outros</b>                                    |   |
| Endereço da obra/serviço: <b>POVOADO Povoado BONITO</b>              | Nº: <b>S/N</b>                              |
| Complemento:   | Bairro: <b>ZONA RURAL</b>                   |
| Cidade: <b>FORTALEZA DOS NOGUEIRAS</b>                               | UF: <b>MA</b> CEP: <b>65805000</b>          |
| Data de início: <b>18/02/2014</b>                                    | Conclusão efetiva: <b>10/09/2014</b>        |
| Finalidade: <b>Outro</b>   |   |
| Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS</b> | CPF/CNPJ: <b>06.080.394/0001-11</b>         |

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NO Povoado BONITO NA REGIÃO DO CRUEIRA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 14/2014 E TOMADA DE PREÇOS N 02/2014. Limpeza do terreno 600,00m<sup>2</sup>; Locação da obra 428,00m<sup>2</sup>; Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2m de profundidade 29,18m<sup>3</sup>; Cintamento inferior em concreto armado fck=18 mpa 3,24m<sup>3</sup>; Fundação tipo Bloco simples de concreto fck=18mpa 8,28m<sup>3</sup>; Forma para estrutura de concreto(pilar, viga, laje) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10x2,20) espessura 12mm reap 5x (fabricação, montagem e desmontagem) 317,39m<sup>2</sup>; Armação aço CA 50, diam 6.3(1/4) a 12mm(1/2)fornecimento, corte c/perda de 10% dobraria e colocação 1454,95kg; Armação aço CA 60, diam 3,4 a 6.0mm(1/2)fornecimento, corte c/perda de 10% dobraria e colocação 594,28kg; Concreto preparado no local res 25MPA inclusive colocação, espalhamento e acabamento 18,78m<sup>3</sup>; Laje pre-moldada c/capeamento e=10cm 27,28m<sup>2</sup>; Alvenaria de tijolo c/6 furos e=10cm c/argamassa cim/areia 1:6 704,19m<sup>2</sup>; Estrutura de madeira de lei vâo de 10 a 18m, p/ telhas cerâmicas 312,54m<sup>2</sup>; Telha cerâmica canal 312,54m<sup>2</sup>; Cobertura em policarbonato incl. Estrutura 23,50m<sup>2</sup>; Chapisco em parede c/arg. cim/areia 1:3 1408,38m<sup>2</sup>; Reboco em parede arg. cim/areia 1:5 1284,52m<sup>2</sup>; Revestimento c/cerâmica esmalta PEI 4, com pasta de cimento colante(argamassa) c/rejuntamento 123,86m<sup>2</sup>; Piso em porcelanato 50x50cm com pasta de cimento colante(argamassa) c/rejuntamento 287,57m<sup>2</sup>; Passeio em pavimento de concreto simples e=0,06m rejunte em c/cim=areia em junta. 107,10m<sup>2</sup>; Pintura c/acrílico em parede externa com selador sem emassamento (02 demais) 1004,65m<sup>2</sup>; Pintura c/esmalte sintético em madeira (02 demais) 50,00m<sup>2</sup>; instalações elétricas, hidráulica, sanitária, esquadria de madeira e metálica, bancadas, louça e acessórios, instalações de águas pluviais, construção de lixeira da ubs e limpeza final da obra 428,00m<sup>2</sup>

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**824675/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 824675/2020**  
 05/02/2020, 13:24  
 Byw17

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Byw17





#### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO  |  |
|--|--|
| • Contrato/Convênio  | 14/2014  |
| Local de Realização: Povoado Bonito, Região do Crueira, Zona Rural do município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP: 65.805-000   |  |
| Período de realização: Início 18/02/2014 e Conclusão 10/09/2014  |  |
| Período executado e prazo contratual: 180 dias   |  |
| Parcelas executadas: 100%  |  |
| DADOS DO CONTRATANTE   |  |
| Nome ou Razão social   | Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA |
| CPF ou CNPJ  | 06.080.394/0001-11                                   |
| DADOS DO PROPRIETÁRIO  |  |
| Nome ou Razão social   | Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA |
| CPF ou CNPJ  | 06.080.394/0001-11                                   |
| DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA  |  |
| Nome ou Razão Social   | Construtora Coelho Teixeira Ltda - EPP               |
| CPF ou CNPJ  | 10.602.975/0001-43                                   |
| DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EXECUÇÃO   |  |
| Nome Completo  | Madson Teixeira Coelho                               |
| Título Profissional  | Engenheiro civil                                     |
| Registro Nacional Profissional (RNP)   | 110016906-7  |
| Número da ART de Execução  | MA20190239109  |
| DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS FISCALIZAÇÃO   |  |
| Nome Completo  | Bayron Carlos Costa                                  |
| Título Profissional  | Engenheiro civil                                     |
| Registro Nacional Profissional (RNP)   | 1115210467   |
| Número da ART de Cargo e Função  | MA20190310361  |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS  |  |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, NO POCOADO BONITO NA REGIÃO DO CRUEIRA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 14/2014, TOMADA DE PREÇOS N° 02/2014 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. Limpeza do terreno 600,00m <sup>2</sup> ; Locação da obra 428,00m <sup>2</sup> ; Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2m de profundidade 29,18m <sup>3</sup> ; Cintamento inferior em concreto armado fck=18 mpa 3,24m <sup>3</sup> ; Fundação tipo Bloco simples de concreto fck=18mpa 8,28m <sup>3</sup> ; Forma para estrutura de concreto(pilar, viga, laje) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10x2,20) espe- |  |

CNPJ: 06.080.394/0001-11  
Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA

Aleandro Góes Passarinho  
Projeto Municipal  
CPF: 427.785.142-68

Bayron Carlos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA: 111521046-7

Certidão nº 824675/2020

05/02/2020, 14:49

Chave de Impressão: Byw17  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2020 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824675/2020, em 05/02/2020





12mm reap 5x (fabricação, montagem e desmontagem) 317,39m<sup>2</sup>; Armação aço CA 50, diam 6,3(1/4) a 12mm(1/2)fornecimento, corte c/perda de 10% dobra e colocação 1454,95kg; Armação aço CA 60, diam 3,4 a 6,0mm(1/2)fornecimento, corte c/perda de 10% dobra e colocação 594,28kg; Concreto preparado no local res 25MPA inclusive colocação, espalhamento e acabamento 18,78m<sup>2</sup>; Laje pre-moldada c/capeamento e=10cm 27,28m<sup>2</sup>; Alvenaria de tijolo c/6 furos e=10cm c/argamassa cim/areia 1:6 704,19m<sup>2</sup>; Estrutura de madeira de lei vão de 10 a 18m, p/telhas ceramicas 312,54m<sup>2</sup>; Telha ceramica canal 312,54m<sup>2</sup>; Cobertura em policarbonato incl. Estrutura 23,50m<sup>2</sup>; Chapisco em parede c/arg. cim/areia 1:3 1408,38m<sup>2</sup>; Reboco em parede arg. cim/areia 1:5 1284,52m<sup>2</sup>; Revestimento c/ceramica esmalta PEI 4, com pasta de cimento colante(argamassa) c/rejuntamento 123,86m<sup>2</sup>; Piso em porcelanato 50x50cm com pasta de cimento colante(argamassa) c/rejuntamento 287,57m<sup>2</sup>; Passeio em pavier de concreto simples e=0,06m rejunte em c/cim=areia em junta. 107,10m<sup>2</sup>; Pintura c/acrílico em parede externa com selador sem emassamento (02 demaos) 1004,65m<sup>2</sup>; Pintura c/esmalte sintetico em madeira (02 demaos) 50,00m<sup>2</sup>; instalações elétricas, hidráulica, sanitaria, esquadria de madeira e metalica, bancadas, louça e acessorios, instalações de águas pluviais, construção de lixeira da ubs e limpeza final da obra 428,00m<sup>2</sup>

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 31 de dezembro de 2019.

**IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

Representante do Contratante:

Aleandro Gonçalves Passarinho  
Prefeito Municipal  
2017/2020

Aleandro Gonçalves Passarinho  
Prefeito  
CPF: 427.785.143-68

Engenheiro ou Técnico do Contratante:

Bayron Carlos Costa  
Engenheiro Fiscal  
CPF: 042.530.803-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824675/2020, em 05/02/2020



Certidão nº 824675/2020

05/02/2020, 14:49

Chave de Impressão: Byw17  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2020 e contém 9 folhas

Bayron Carlos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA: 111521046-7

CNPJ: 06.080.394/0001-11  
Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras – MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/02/2020, às 14:49.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS  
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS  
LOCAL: Povoado Bonito


| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UN | QUANT   |
|------|--|----|---------|
| 1.0  | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>   |    |         |
| 1.1  | Limpeza do terreno   | M2 | 600,00  |
| 1.2  | Barracão em tabuas corridas c/ telhas fibrocimento 4mm   | M2 | 25,00   |
| 1.3  | Locação da obra  | M2 | 428,00  |
| 1.4  | Placa indicativa da obra   | M2 | 4,50    |
| 2.0  | <b>INFRA ESTRUTURA</b>   |    |         |
| 2.1  | Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2m de profundidade  | M3 | 29,18   |
| 2.2  | Alicerço em pedra preta laterítica arg. cim/areia traço 1:5  | M3 | 29,18   |
| 2.3  | Baldrame em alv. de pedra preta laterítica cim/areia traço 1:5   | M3 | 19,45   |
| 2.4  | Cintamento inferior em concreto armado fck=18 mpa  | M3 | 3,24    |
| 2.5  | Fundação tipo Bloco simples de concreto fck=18mpa  | M3 | 8,28    |
| 2.6  | Aterro apilado manualmente c/aquisição de material   | M3 | 8,61    |
| 2.7  | Reaterro manual de valas c/apilamento  | M3 | 21,62   |
| 3.0  | <b>SUPER ESTRUTURA</b>   |    |         |
| 3.1  | Forma para estrutura de concreto(pilar, viga, laje) em chapa de madeira compensada resinada de 1,10x2,20 esp=12mm reap 5x (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 317,39  |
| 3.2  | Armágão aço CA 50, diâm 6.3(1/4) a 12mm(1/2)fornecimento, corte c/perda de 10% dobra e colocação   | Kg | 1454,95 |
| 3.3  | Armação aço CA 60, diâm 3,4 a 6.0mm(1/2)fornecimento, corte c/perda de 10% dobra e colocação   | Kg | 594,28  |
| 3.4  | Concreto preparado no local res 25MPA inclusive colocação, espalhamento e acabamento   | M3 | 19,78   |
| 3.5  | Verga, contraverga em concreto pré-moldado 10x10cm FCK-20Mpa(preparado co betoneira) aço CA-60, bitola fina inclusive forma em tabua com 03 reaproveitamento   | M  | 152,2   |
| 3.6  | Laje pre-moldada c/capeamento e=10cm   | M2 | 27,80   |
| 3.7  | Escoramento de laje com madeira  | M2 | 27,80   |
| 4.0  | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>   |    |         |
| 4.1  | Alvenaria de tijolo c/6 furos e=10cm c/argamassa cim/areia 1:6   | M2 | 704,19  |

CNPJ: 06.080.394/0001-11  
Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - M  
Prefeito Municipal  
Assinatura: *Edilberto Gonçalves Pinto*  
CPF: 427.745.143-68

*Bayron Carlos Costa*  
Engenheiro Civil  
CREA: 111521048-7

Certidão nº 824675/2020  
05/02/2020, 14:49  
Chave de Impressão: Byw17  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2020 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824675/2020, em 05/02/2020





|            |   |    |          |
|------------|---|----|----------|
| 4.2        | Elemento vazado na lateral de jardim  | M2 | 2,63     |
| 4.3        | Pergolado do jardim de inverno  | M2 | 5,25     |
|            |   |    |          |
| <b>5.0</b> | <b>COBERTURA</b>  |    |          |
| 5.1        | Estrutura de madeira de lei vão de 10 a 18m, piteiras cerâmicas   | M2 | 312,54   |
| 5.2        | Telha cerâmica canal  | M2 | 312,54   |
| 5.3        | Cumeira c/telha cerâmica canal incl. Embocamento  | M  | 18,70    |
| 5.4        | Beira e bica e rufos  | M  | 71,50    |
| 5.5        | Tratamento anti cupim c/óleo queimado   | M  | 312,54   |
| 5.6        | Rufo pre-moldado l=0,25m, esp=0,035m em concreto  | M  | 41,90    |
| 5.7        | Calha em chapa galvanizada l=1,00m  | M  | 2,85     |
| 5.8        | Cobertura em policlorofenolato incl. Estrutura  | M2 | 23,50    |
|            |   |    |          |
| <b>6.0</b> | <b>REVESTIMENTO</b>   |    |          |
| 6.1        | Chapisco em parede c/arg. cim/areia 1:3   | M2 | 1.408,38 |
| 6.2        | Chapisco em laje c/arg. cim/areia 1:3   | M2 | 27,80    |
| 6.3        | Emboço em parede arg. cim/areia 1:5   | M2 | 123,86   |
| 6.4        | Reboco em parede arg. cim/areia 1:5   | M2 | 1.284,52 |
| 6.5        | Reboco em laje arg. cim/areia 1:5   | M2 | 27,80    |
| 6.6        | Revestimento c/cerâmica esmaltada PEI 4, com pasta de cimento colante(arginassa) c/rejuntamento   | M2 | 123,86   |
|            |   |    |          |
| <b>7.0</b> | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA/METALICA</b>   |    |          |
| 7.1        | Porta de madeira de lei semi-oca 0,80x2,10m completa incl. ferragens.   | UN | 7,00     |
| 7.2        | Porta de madeira de lei semi-oca 0,90x2,10m completa incl. ferragens.   | UN | 16,00    |
| 7.3        | Porta de alumínio 2,00x2,50m completa incl. ferragens. c/vidro  | M2 | 5,00     |
| 7.4        | Basculante de madeira c/vidro   | M2 | 3,00     |
| 7.5        | Janela de alumínio e vidro completa   | M2 | 28,40    |
| 7.6        | Portinhola de madeira para acesso da caixa d'água de 0,5x0,60m  | M2 | 1,00     |
| 7.7        | Portão de ferro em grade tipo tijolinho c/chapa de ferro galvanizado de 1,20x0,80, inclusive cadeado no abrigo para compressor odontológico | UN | 1,00     |
|            |   |    |          |

CNPJ: 06.080.394/0001-11

Aleandro Gonçalves Passurinho  
Prefeito Municipal  
Fone: 827.765.167.58

Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA

  
Bayron Carlos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA: 111521046-7

Certidão nº 824675/2020

05/02/2020, 14:49

Chave de Impressão: Byw17  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2020 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
Maranhão, vinculado à Certidão nº 824675/2020,  
em 05/02/2020





|       |   |    |        |
|-------|---|----|--------|
| 8.0   | <b>PISO</b>   |    |        |
| 8.1   | Matacado c/brita preta laterítica arg. cim/areia 1:4 e=8cm  | M2 | 287,57 |
| 8.2   | Regularização de base p/revestimento cerâmico   | M2 | 287,57 |
| 8.3   | Piso em porcelanato 50x50cm com pasta de cimento colante(argamassa) c/rejuntamento                                      | M2 | 287,57 |
| 8.4   | Calçada c/matacado e cimentado  | M2 | 38,30  |
| 8.5   | Passeio em pavir de concreto simples e=0,06m rejunte em c/cim=areia em junta.   | M2 | 107,10 |
| 9.0   | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>  |    |        |
| 9.1   | Ponto hidráulico  | PT | 34,00  |
| 9.2   | Caixa d'água de fibra de vidro cap=1000L com estrutura de sustentação em madeira sobre parede e implementos hidráulicos | UN | 2,00   |
| 9.3   | Tubo de PVC rígido, soldável(água) Ø=25mm, com conexões   | M  | 35,00  |
| 9.4   | Tubo de PVC rígido, soldável(água) Ø=32mm, com conexões   | M  | 41,00  |
| 9.5   | Tubo de PVC rígido, soldável(água) Ø=40mm, com conexões   | M  | 10,00  |
| 9.6   | Registro de gaveta bruto Ø=1 1/2" com adaptador soldável  | M  | 2,00   |
| 9.7   | Registro de gaveta bruto Ø=3/4 e acabamento com canopla cromada   | UN | 11,00  |
| 9.8   | Registro de pressão c/canopla 15x20mm   | UN | 2,00   |
| 9.9   | Tomeira plástica para jardim 1/2"   | UN | 2,00   |
| 9.10  | Adaptador curto de 25x3/4"mm  | UN | 26,00  |
| 10.0  | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>  |    |        |
| 10.01 | Ponto de esgoto sanitário primário  | UN | 24,00  |
| 10.02 | Ponto de esgoto sanitário secundário  | UN | 23,00  |
| 10.03 | Ralo em PVC sifonado  | UN | 2,00   |
| 10.04 | Caixa PVC sifonada 100x100x50mm   | UN | 9,00   |
| 10.05 | Caixa de gordura circular pre-moldada Ø=0,30m, h=0,30m  | UN | 1,00   |
| 10.06 | Caixa de passagem e inspeção 50x50x50cm em alven. de tijolos cerâmicos c/tampa C.A.                                     | UN | 13,00  |
| 10.07 | Fossa septicá em alv. de ladrilho 1/2 vez 4,00x1,50x2,00m c/tampa C.A. e fundo de concreto                              | UN | 1,00   |
| 10.08 | Sumidouro Ø=2,00m, h=5,00m em alvenaria com tampa C.A.  | UN | 1,00   |
| 10.09 | Filtro aneróbico em alvenaria de dimensões 1,10x1,00x2,00m c/chambe de acesso e tampa de C.A.                           | UN | 1,00   |

CNPJ: 06.080.394/0001-11

Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA

*Bayton Carlos Costa*  
Engenheiro Civil  
CREA: 111521046-7

Eduardo Gonçalves Pequerinho

Prefeito Municipal  
CPF: 427.785.422-10

Certidão nº 824675/2020  
05/02/2020, 14:49  
Chave de Impressão: Byw17

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2020 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
Maranhão, vinculado à Certidão nº 824675/2020,  
em 05/02/2020



|       |  |    |       |
|-------|--|----|-------|
| 11.0  | <b>BANCADAS LOUÇAS E ACESSORIOS</b>  |    |       |
| 11.01 | Vaso sanitário de louça c/caixa de descarga acoplada completa  | UN | 5,00  |
| 11.02 | Lavatorio de louça s/coluna c/torneira e acessorios em PVC   | UN | 3,00  |
| 11.03 | Mictório de louça c/aceessorios  | UN | 2,00  |
| 11.04 | Valvula de descarga cromada para mictório  | UN | 2,00  |
| 11.05 | Lavatorio c/bancada de granito de 0,60x0,45m c/01 cuba de louça de embutir, torneira de pé e demais acessorios em PVC, sobre mão de força                                    | UN | 2,00  |
| 11.06 | Lavatório em bancada de granito de 1,00x0,60m e testeira de 10cm c/1 cubas inox, completa c/sifão, torneira de parede  | UN | 1,00  |
| 11.07 | Lavatorio c/bancada de granito de 2,00x0,60 e testeira de 10cm, 01 cuba em inox adaptada para valvula de descarga, com acessorios cromados                                   | UN | 2,00  |
| 11.08 | Lavatorio c/bancada de granito de 3,00x0,60 e testeira de 10cm, 01 cubas louça adaptada para valvula de descarga, com acessorios cromados                                    | UN | 2,00  |
| 11.09 | Lavatório c/bancada de granito de 1,50x50 e testeira de 10cm, com 1 cuba inox de louças e desnível das peças de 20cm, completa com sifão e torneira de pé de bancada         | UN | 1,00  |
| 11.10 | Lavatório c/bancada de granito de 3,00x60 e testeira de 10cm, com 3 cubas de inox 03 redonda completa com sifão e torneira de pé de bancada e outra torneira de parede longa | UN | 1,00  |
| 11.11 | Pia de inox 1,50x0,58, 1 cuba completa com torneira e sifão  | UN | 1,00  |
| 11.12 | Tanque de lavar inox com valvula e torneira longa,plastica de 1/2" - de parede   | UN | 1,00  |
| 11.13 | Ducha cromada de 1/2"  | UN | 1,00  |
| 11.14 | Torneira de parede com mecanismo de acionamento tipo valvula de descarga   | UN | 11,00 |
| 11.15 | Saboneteira de inox  | UN | 16,00 |
| 11.16 | Porta sabão liquido de vidro   | UN | 16,00 |
| 11.17 | Papeleira de inox  | UN | 5,00  |
| 11.18 | Porta toalha de papel em metálico  | UN | 16,00 |
| 12.0  | <b>INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>   |    |       |
| 12.1  | Tubo de PVC branco Ø=100mm c/conexões  | M  | 24,00 |
| 12.2  | Tubo de PVC branco Ø=150mm c/conexões  | M  | 18,00 |
| 12.3  | Caixa de alvenaria de 50x50x50cm com tampa em grelha de ferro para drenagem  | UN | 1,00  |
| 13.0  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |    |       |

Certidão nº 824675/2020

05/02/2020, 14:49

Chave de Impressão: Byw17  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2020 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 824675/2020,  
 em 05/02/2020



  
 Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA  
 Byron Carlos Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 111521046-7

CNPJ: 06.080.394/0001-11

Aleandro Gonçalves   
 Prefeito Municipal  
 Tel: 457 785 143-88





|       |  |    |          |
|-------|--|----|----------|
| 13.1  | Ponto eletrico em parede   | UN | 104,00   |
| 13.2  | Ponto eletrico no teto   | UN | 36,00    |
| 13.3  | Ponto p/ar condicionado c/ar-stop  | UN | 6,00     |
| 13.4  | Tomada simples 10A - 250v  | UN | 6,00     |
| 13.5  | Tomada 2p + T pial sistema X   | UN | 6,00     |
| 13.6  | Interruptor c/tomada 10A - 250v c/caixa  | UN | 51,00    |
| 13.7  | Interruptor simples 01 tecla 10A-250v c/caixa  | UN | 2,00     |
| 13.8  | Interruptor simples 02 teclas 10A-250v c/caixa   | UN | 22,00    |
| 13.9  | Interruptor simples 03 teclas 10A-250v c/caixa   | UN | 1,00     |
| 13.10 | Luminaria tipo plafonier c/lâmpada PL de 15W   | UN | 2,00     |
| 13.11 | Luminaria fluorescente completa, 1x40w e reator convencional                             | UN | 12,00    |
| 13.12 | Luminaria fluorescente completa, 2x40w e reator convencional                             | UN | 20,00    |
| 13.13 | Luminaria incandescente circulação tipo sport 100w complete para arandela                | UN | 8,00     |
| 13.14 | Quadro de distribuição p/16circuitos trifásico c/barramento s/disjuntor                  | UN | 1,00     |
| 13.15 | Quadro de medição trifásico c/terrimento   | UN | 1,00     |
| 13.16 | Aterrimento completo haste de cobre 1/2"x1,50M c/conector                                | UN | 1,00     |
| 13.17 | Disjuntor monofásico 10 A  | UN | 1,00     |
| 13.18 | Disjuntor monofásico 15 A  | UN | 11,00    |
| 13.19 | Disjuntor monofásico 20 A  | UN | 1,00     |
| 13.20 | Disjuntor trifásico 60 A   | UN | 1,00     |
| 13.21 | Eletroduto PVC rígido rosável Ø=50mm (1 1/2") c/conexões                                 | M  | 50,00    |
| 13.22 | Caixa de passagem de 40x40x40 em alvenaria de tijolo fundo com brita e tampa em concreto | UN | 3,00     |
| 13.23 | Cabo isolado em PVC seção #=16mm <sup>2</sup>  | M  | 80,00    |
| 13.24 | Cabo isolado em PVC seção #=1.50mm <sup>2</sup>  | M  | 1.800,00 |
| 13.25 | Cabo isolado em PVC seção #=2.50mm <sup>2</sup>  | M  | 1.400,00 |
| 13.26 | Cabo isolado em PVC seção #=4.0mm <sup>2</sup>   | M  | 600,00   |
| 14.0  | PINTURA  |    |          |
| 14.1  | Pintura c/esmalte sintético em esquadria de ferro (02 demaos)                            | M2 | 2,40     |
| 14.2  | Pintura c/esmalte sintético em madeira (02 demaos)                                       | M2 |          |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824675/2020, 05/02/2020, em



Certidão nº 824675/2020  
05/02/2020, 14:49  
Chave de Impressão: Byw17  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2020 e contém 9 folhas

*Bayron Carlos Costa*  
Engenheiro Civil  
CREA: 111521046-7

Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA

CNPJ: 06.080.394/0001-11

*Leandro Gonçalves Passarinho*  
Probleto *[Assinatura]*  
CNPJ: 40.7785.143-68





|             |   |    |                   |
|-------------|---|----|-------------------|
| 14.3        | Pintura c/acrílico em parede externa com selador sem emassamento (02 demaos)                          | M2 | 50,00<br>1.004,65 |
| 14.4        | Pintura c/acrílico em parede interna com selador e emassamento (02 demaos)                            | M2 | 279,87            |
| 14.5        | Pintura c/acrílico em laje c/selador e emassamento (02 demaos)  | M2 | 287,57            |
| 14.6        | Pintura do nome e logotipo da prefeitura e do posto de saude  | UN | 3,00              |
|             |   |    |                   |
| <b>15.0</b> | <b>CONSTRUÇÃO DE LIXEIRA DA UBS</b>   |    |                   |
| 15.1        | Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2m de profundidade             | M3 | 2,36              |
| 15.2        | Alicerce em pedra preta laterítica arg. cim/areia traço 1:5   | M3 | 2,36              |
| 15.3        | Baldrame em alv. de pedra preta laterítica cim/areia traço 1:5  | M3 | 1,77              |
| 15.4        | Cintamento inferior em concreto armado fck=18 mpa   | M3 | 0,29              |
| 15.5        | Fundação tipo Bloco simples de concreto fck=18mpa   | M3 | 0,51              |
| 15.6        | Concreto fck=18mpa formas de tabua, armações e desmoldante Tipo B, pilares, vigas e laje              | M3 | 0,20              |
| 15.7        | Alvenaria de tijolo c/6 furos e=10cm c/argamassa cim/areia 1:6  | M2 | 35,60             |
| 15.8        | Elemento vazado de concreto nas dimensões de 8x50x50cm com arg. de cim e areia traço 1:3              | M2 | 0,96              |
| 15.9        | Portão de ferro em grade tipo tijolinho c/chapa de ferro galvanizado de 0,80x2,10m, inclusive cadeado | M2 | 2,20              |
| 15.10       | Grade de proteção c/tela para elemento vazado, com contorno de cantoneira L                           | M2 | 1,20              |
| 15.11       | Chapisco em parede c/arg. cim/areia 1:3   | M2 | 71,19             |
| 15.12       | Chapisco em laje c/arg. cim/areia 1:3   | M2 | 14,19             |
| 15.13       | Emboço em parede arg. cim/areia 1:5   | M2 | 44,42             |
| 15.14       | Reboco em parede arg. cim/areia 1:5   | M2 | 26,78             |
| 15.15       | Reboco em laje arg. cim/areia 1:5   | M2 | 14,19             |
| 15.16       | Revestimento ceramico esmaltada PEI 4, com pasta de cimento colante(argamassa) c/rejunteamento        | M2 | 44,42             |
| 15.17       | Aterro apilado manualmente c/aquisição de material  | M3 | 17,03             |
| 15.18       | Matacado c/brita preta laterítica arg. cim/areia 1:4 e=8cm.   | M2 | 12,90             |
| 15.19       | Regularização de base p/revestimento cerâmico   | M2 | 12,90             |
| 15.20       | Piso cimentado liso c/arg. Cim/areia 1:3 sem junta  | M2 | 12,90             |
| 15.21       | Calçada c/matacado e cimentado  | M2 | 10,20             |

CNPJ: 06.080.394/0001-11

Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA

*Bayron Carlos Costa*  
Engenheiro Civil  
CREA: 1115210467

*Waldson Gonçalves*  
Prefeito Municipal  
fone: 82 7785 1478

Certidão nº 824675/2020  
05/02/2020, 14:49  
Chave de impressão: Byw17

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2020 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824675/2020, emitida em 05/02/2020





|             |  |    |        |
|-------------|--|----|--------|
| 15.22       | Ponto eletrico em parede   | UN | 6,00   |
| 15.23       | interruptor simples 01 tecla 10A-250v c/caixa                                    | UN | 3,00   |
| 15.24       | Luminaria tipo plofanier c/lâmpada PL de 15W                                     | UN | 4,00   |
| 15.25       | Pintura c/esmalte sintetico em esquadria de ferro (02 demaos)                    | M2 | 6,80   |
| 15.26       | Pintura c/hidracor (02 demaos)   | M2 | 40,97  |
| <b>16.0</b> | <b>DIVERSOS</b>  |    |        |
| 16.1        | Bancada em granito da recepção l=50cm  | M  | 2,28   |
| 16.2        | Pingadeira pré-moldada l=0,30m esp=0,035m em concreto                            | M  | 41,90  |
| 16.3        | Jardim em meio fio em concreto simples, inclusive plato de grama e pintura a cal | M2 | 17,24  |
| 16.4        | Apolo para deficiente fisico em aço inox Ø=1 1/2" compto. de 60cm                | UN | 3,00   |
| 16.5        | Bancada em granito esp=2cm   | M2 | 14,00  |
| 16.6        | Perfil em alumínio preto anodizado 2cm em fachada                                | M  | 12,00  |
| 16.7        | Placa inaugurativa em alumínio 60x40cm   | UN | 1,00   |
| 16.8        | Luminaria de sinalização autônoma de emergencia e ponto eletrico                 | UN | 8,00   |
| 16.9        | Extintores de H2O com marcações e placas de sinalização para combate a incêndio  | UN | 4,00   |
| 16.10       | Poste de ferro para iluminação externa completo inclusive com luminárias         | UN | 2,00   |
| 16.11       | Totem em concreto armado revestido com cerâmica 10x10cm pronto e acabado         | UN | 1,00   |
| 16.12       | Soleira em granito cinza andorinha e=30cm  | m2 | 3,74   |
| 16.13       | Forro em placa de PVC régua de 10cm c/estrutura em metalon                       | m2 | 336,03 |
| <b>17.0</b> | <b>LIMPEZA FINAL</b>   |    |        |
| 17.1        | Limpeza geral da obra c/transporte de material                                   | M2 | 428,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824675/2020, emitida em 05/02/2020



Certidão nº 824675/2020  
05/02/2020, 14:49  
Chave de Impressão: Byw17  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2020 e contém 9 folhas

  
Bayron Carlos Costa  
Engenheiro Civil  
CREA: 111521046-7

  
Alessandro Gonçalves Pessarinho  
Prefeito Municipal  
Cpf: 447.966.143-68

CNPJ: 06.080.394/0001-11  
Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MADSON TEIXEIRA COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrevimentada(s):

Profissional: **MADSON TEIXEIRA COELHO**  
 Registro: **1100169067MA** RNP: **1100169067**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180221405** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/12/2018** Baixada em: **22/02/2019**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS</b>  | CPF/CNPJ: <b>01.608.768/0001-05</b>  |
| Endereço do contratante: <b>RUA SAO FRANCISCO, S/N</b>    | Nº:                                  |
| Complemento:  | Bairro: <b>CENTRO</b>                |
| Cidade: <b>NOVA COLINAS</b>                               | UF: <b>MA</b>                        |
| Contrato: <b>055/2014</b>                                 | CEP: <b>65808000</b>                 |
| Valor do contrato: <b>R\$ 509.375,61</b>                  |                                      |
| Ação institucional: <b>Outros</b>                         |                                      |
| Endereço da obra/serviço: <b>SEDE</b>                     |                                      |
| Complemento:  | Bairro: <b>CENTRO</b>                |
| Cidade: <b>NOVA COLINAS</b>                               | UF: <b>MA</b>                        |
| Data de início: <b>07/10/2014</b>                         | Conclusão efetiva: <b>07/04/2015</b> |
| Finalidade: <b>SEM DEFINIÇÃO</b>                          |                                      |
| Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS</b> | CPF/CNPJ: <b>01.608.768/0001-05</b>  |

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 861.56 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 48.10 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1114.00 metro quadrado;**

\_\_\_\_ Observações \_\_\_\_

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS - MA COM 861,56M2 DE AREA CONSTRUIDA. CONCRETO ARMADO (SAPATAS, VIGAS BALDRAME, PILARES E VIGAS SUPERIORES) 48,10M3, FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICACA, ESP.= 12MM UTIL. 5X 582,70M2, ESTRUTURA DE ACO EM ARCO VAO DE 30M 1.114,00M2, TELHA METALICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0.5MM 1.114,00M2, PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATACAO (esp.=10cm) 633,20M2. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N PAC2/FNDE/21500630, TOMADA DE PRECOS N 004/2014 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 055/2014.

\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 823492/2019  
 13/12/2019, 11:07  
 B8Z5d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B8Z5d





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
 Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
 CNPJ: 01.608.768/0001-05

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

| <b>DADOS DA OBRA/SERVIÇO</b>   |   |
|--|---|
| • Contrato/Convênio  | 055/2014  |
| Local de Realização:   | Sede do município de Nova Colinas/MA, CEP: 65.808-000   |
| Período de realização:   | Ínicio 07/10/2014 e Conclusão 07/04/2015  |
| Período executado e prazo contratual:  | 180 dias  |
| Parcelas executadas:   | 100%  |
| <b>DADOS DO CONTRATANTE</b>  |   |
| Nome ou Razão social   | Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA   |
| CPF ou CNPJ  | 01.608.768/0001-05  |
| <b>DADOS DO PROPRIETÁRIO</b>   |   |
| Nome ou Razão social   | Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA   |
| CPF ou CNPJ  | 01.608.768/0001-05  |
| <b>DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA</b>   |   |
| Nome ou Razão Social   | Construtora Coelho Teixeira Ltda - EPP  |
| CPF ou CNPJ  | 10.602.975/0001-43  |
| <b>DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EXECUÇÃO</b>  |   |
| Nome Completo  | Madson Teixeira Coelho  |
| Título Profissional  | Engenheiro civil  |
| Registro Nacional Profissional (RNP)   | 110016906-7   |
| Número da ART de Execução  | MA20180221405   |
| <b>DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS FISCALIZAÇÃO</b>  |   |
| Nome Completo  | Pedro George dos Reis Oliveira Costa  |
| Título Profissional  | Engenheiro civil  |
| Registro Nacional Profissional (RNP)   | 1117635767  |
| Número da ART de Cargo e Função  | MA20190304687   |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS</b>   |   |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS - MA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014, CONTRATO Nº 055/2014 E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. |   |
| Nova Colinas – MA, 06 de dezembro de 2019.   |   |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO</b>   |   |
| Representante do Contratante:  | Engenheiro ou Técnico do Contratante:<br><b>Renato de Paula Ribeiro</b><br>Renato de Paula Ribeiro<br>Prefeito<br>CPF: 175.580.853-49   |
|  | <b>Pedro George dos Reis Oliveira Costa</b><br>Engenheiro Civil<br>CREA-MA 111763576-7<br><b>Pedro George dos Reis Oliveira Costa</b><br>Engenheiro Fiscal<br>CPF: 054.270.243-60 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823492/2019, emitida em 13/12/2019

Certidão nº 823492/2019  
 13/12/2019, 12:08

Chave de Impressão: B8Z5d

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2019 e contém 7 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
 Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
 CNPJ: 01.608.768/0001-05

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO**

**ID DA OBRA FNDE: 21500630 - ESCOLA MUN. FRANCISCO BONAITI**

**LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO**

**MUNICÍPIO: NOVA COLINAS**

**PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAS COBERTA 082/2013**

**Planilha Orçamentária**

| ITEM                           | DESCRÍCÃO DOS SERVIÇOS  | UNID.          | QUANT. |
|--------------------------------|---|----------------|--------|
| <b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |   |                |        |
| 1.1                            | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito                       | m <sup>2</sup> | 12,00  |
| 1.2                            | Placa da obra - padrão governo federal  | m <sup>2</sup> | 3,00   |
| 1.3                            | Locação da obra - execução de gabarito  | m <sup>2</sup> | 861,56 |
| 1.4                            | Instalações provisórias de esgoto   | un             | 1,00   |
| 1.5                            | Instalações provisórias de energia  | un             | 1,00   |
| 1.6                            | Instalações provisórias de água   | un             | 1,00   |
| <b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>    |   |                |        |
| 2.1                            | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m                                | m <sup>3</sup> | 54,00  |
| 2.2                            | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição                     | m <sup>3</sup> | 295,00 |
| 2.3                            | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala                    | m <sup>3</sup> | 37,40  |
| 2.4                            | Carga manual de entulho em caminhão basculante                                  | m <sup>3</sup> | 15,00  |
| 2.5                            | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km                       | m <sup>3</sup> | 15,00  |
| <b>3 INFRAESTRUTURA</b>        |   |                |        |
| <b>3.1 SAPATAS</b>             |   |                |        |
| 3.1.1                          | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico          | m <sup>2</sup> | 15,00  |
| 3.1.2                          | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x                  | m <sup>2</sup> | 26,60  |
| 3.1.3                          | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento                       | m <sup>3</sup> | 6,30   |
| <b>3.2 VIGAS BALDRAMES</b>     |   |                |        |
| 3.2.1                          | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x                  | m <sup>2</sup> | 260,60 |
| 3.2.2                          | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento                       | m <sup>3</sup> | 34,30  |
| 3.2.3                          | Impremerabilização com tinta betuminosa em fundações                            | m <sup>2</sup> | 72,00  |
| <b>4 SUPERESTRUTURA</b>        |   |                |        |
| <b>4.1 PILARES</b>             |   |                |        |
| 4.1.1                          | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x                  | m <sup>2</sup> | 185,50 |
| 4.1.2                          | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento                       | m <sup>3</sup> | 18,00  |
| <b>4.2 VIGAS</b>               |   |                |        |
| 4.2.1                          | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x                  | m <sup>2</sup> | 110,00 |
| 4.2.2                          | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento                       | m <sup>3</sup> | 7,50   |
| <b>4.3 LAJE PREMOLDADA</b>     |   |                |        |
| 4.3.1                          | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | m <sup>2</sup> | 88,60  |

Certidão nº 823492/2019  
 13/12/2019, 12:08  
 Chave de Impressão: B8Z5d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2019 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 823492/2019,  
 em 13/12/2019





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
 Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
 CNPJ: 01.608.768/0001-05

| <b>5 PAREDES E PAINÉIS</b> |  |                |          |
|----------------------------|--|----------------|----------|
| 5.1                        | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm                        | m <sup>2</sup> | 331,00   |
| 5.2                        | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm                        | m <sup>2</sup> | 183,00   |
| 5.3                        | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm                 | m <sup>2</sup> | 28,00    |
| 5.4                        | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)  | m <sup>2</sup> | 6,00     |
| 5.5                        | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)                                    | m <sup>2</sup> | 148,10   |
| <b>6 COBERTURA</b>         |  |                |          |
| 6.1                        | Estrutura de aço em arco vão de 30m  | m <sup>2</sup> | 1.114,00 |
| 6.2                        | Telha metálica em chapa galvanizada e=0,5mm  | m <sup>2</sup> | 1.114,00 |
| <b>7 ESQUADRIAS</b>        |  |                |          |
| 7.1                        | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias                            | und            | 2,00     |
| 7.2                        | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias   | und            | 1,00     |
| 7.3                        | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica   | und            | 4,00     |
| 7.4                        | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE  | und            | 2,00     |
| <b>8 REVESTIMENTOS</b>     |  |                |          |
| 8.1                        | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede   | m <sup>2</sup> | 960,10   |
| 8.2                        | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7  | m <sup>2</sup> | 409,10   |
| 8.3                        | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede  | m <sup>2</sup> | 551,00   |
| 8.4                        | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto   | m <sup>2</sup> | 328,00   |
| 8.5                        | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto   | m <sup>2</sup> | 81,10    |
| <b>9 PISOS</b>             |  |                |          |
| 9.1                        | Lastro de brita graduada apilcada (esp.=6 cm)  | m <sup>2</sup> | 633,20   |
| 9.2                        | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.≥10cm)   | m <sup>2</sup> | 633,20   |
| 9.3                        | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso  | m <sup>2</sup> | 195,40   |
| 9.4                        | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m              | 627,05   |
| 9.5                        | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto  | m <sup>2</sup> | 62,50    |
| <b>10 PINTURA</b>          |  |                |          |
| 10.1                       | Aplicação de selador acrílico  | m <sup>2</sup> | 847,20   |
| 10.2                       | Demarcação de quadra com tinta acrílica  | m              | 360,00   |
| 10.3                       | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demões de massa acrílica  | m <sup>2</sup> | 88,60    |
| 10.4                       | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver  | m <sup>2</sup> | 1.114,00 |

Certidão nº 823492/2019  
 13/12/2019, 12:08

Chave de Impressão: B825d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2019 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 823492/2019,  
 em 13/12/2019



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
 Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
 CNPJ: 01.608.768/0001-05

|      |   |                |          |
|------|---|----------------|----------|
| 10.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m <sup>2</sup> | 1.114,00 |
| 10.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica        | m <sup>2</sup> | 847,20   |
| 10.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi                          | m <sup>2</sup> | 480,00   |
| 10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento             | m <sup>2</sup> | 476,00   |

| <b>11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b> |  |    |       |
|-----------------------------------|--|----|-------|
| 11.1                              | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"   | un | 4,00  |
| 11.2                              | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"   | un | 12,00 |
| 11.3                              | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"     | un | 4,00  |
| 11.4                              | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1 1/2" | un | 4,00  |
| 11.5                              | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm                        | un | 2,00  |
| 11.6                              | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm                        | un | 2,00  |
| 11.7                              | Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros                   | un | 1,00  |
| 11.8                              | Engate flexível plástico   | un | 10,00 |
| 11.9                              | Flange para caixa d'água 25 mm                                       | un | 3,00  |
| 11.10                             | Flange para caixa d'água 50 mm                                       | un | 2,00  |
| 11.11                             | Joelho 90° soldável 25 mm  | un | 11,00 |
| 11.12                             | Joelho 90° soldável 32 mm  | un | 6,00  |
| 11.13                             | Joelho 90° soldável 50 mm  | un | 8,00  |
| 11.14                             | Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"                | un | 2,00  |
| 11.15                             | Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm                         | un | 4,00  |
| 11.16                             | Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"       | un | 16,00 |
| 11.17                             | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm                               | un | 4,00  |
| 11.18                             | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm                               | un | 2,00  |
| 11.19                             | Luva soldável 32 mm  | un | 4,00  |
| 11.20                             | Luva soldável com rosca - 3/4"                                       | un | 8,00  |
| 11.21                             | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")                           | un | 2,00  |
| 11.22                             | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1 1/2")                       | un | 2,00  |
| 11.23                             | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")                         | un | 2,00  |
| 11.24                             | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")                         | un | 2,00  |
| 11.25                             | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")                        | un | 8,00  |
| 11.26                             | Tê 90° soldável - 25 mm  | un | 5,00  |
| 11.27                             | Tê 90° soldável - 40 mm  | un | 8,00  |
| 11.28                             | Tê 90° soldável - 50 mm  | un | 4,00  |
| 11.29                             | Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm                             | un | 4,00  |
| 11.30                             | Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm                             | un | 2,00  |
| 11.31                             | Torneira cromada para lavatório 1/2"                                 | un | 8,00  |
| 11.32                             | Torneira de bôia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"                      | un | 1,00  |
| 11.33                             | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm                                     | m  | 27,00 |
| 11.34                             | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm                                     | m  | 38,00 |
| 11.35                             | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm                                     | m  | 28,00 |
| 11.36                             | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm                                     | m  | 14,00 |
| 11.37                             | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm                                     | m  | 36,00 |
| 11.38                             | União soldável - 20 mm   | un | 6,00  |
| 11.39                             | União soldável - 50 mm   | un | 2,00  |

Certidão nº 823492/2019  
 13/12/2019, 12:08

Chave de Impressão: B8Z5d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2019 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823492/2019, emitida em 13/12/2019





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
 Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
 CNPJ: 01.608.768/0001-05

|       |   |    |      |
|-------|---|----|------|
| 11.40 | Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 2,00 |
| 11.41 | Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação                            | un | 4,00 |

| <b>12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b> |  |    |       |
|----------------------------------|--|----|-------|
| 12.1                             | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm                   | un | 5,00  |
| 12.2                             | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)        | un | 4,00  |
| 12.3                             | Caixa sifonada (100x100x50 mm)                         | un | 6,00  |
| 12.4                             | Caixa sifonada (150x150x50 mm)                         | un | 4,00  |
| 12.5                             | Curva 90° curta - 40 mm                                | un | 14,00 |
| 12.6                             | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)  | un | 1,00  |
| 12.7                             | Joelho 45° - 40 mm                                     | un | 3,00  |
| 12.8                             | Joelho 45° -50 mm                                      | un | 6,00  |
| 12.9                             | Joelho 90° - 100 mm                                    | un | 7,00  |
| 12.10                            | Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | un | 10,00 |
| 12.11                            | Junção simples 100 mm - 100 mm                         | un | 5,00  |
| 12.12                            | Junção simples 100 mm - 50 mm                          | un | 6,00  |
| 12.13                            | Junção simples 50 mm - 50 mm                           | un | 8,00  |
| 12.14                            | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"         | un | 9,00  |
| 12.15                            | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)               | un | 1,00  |
| 12.16                            | Té sanitário 100 mm - 50 mm                            | un | 1,00  |
| 12.17                            | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm               | m  | 3,00  |
| 12.18                            | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm                       | m  | 35,00 |
| 12.19                            | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm                        | m  | 20,00 |
| 12.20                            | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm                        | m  | 17,00 |
| 12.21                            | Válvula para lavatório e tamque 1"                     | un | 9,00  |

| <b>13 DRENAGEM PLUVIAL</b> |   |    |       |
|----------------------------|---|----|-------|
| 13.1                       | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24                                       | m  | 72,00 |
| 13.2                       | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm  | m  | 20,00 |
| 13.3                       | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial                                   | m  | 4,00  |
| 13.4                       | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico     | un | 4,00  |
| 13.5                       | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m  | 72,00 |

| <b>14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220</b> |  |    |        |
|---|--|----|--------|
| 14.1                                    | Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios   | un | 5,00   |
| 14.2                                    | Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios   | un | 5,00   |
| 14.3                                    | Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios  | un | 4,00   |
| 14.4                                    | Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios  | un | 1,00   |
| 14.5                                    | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho   | un | 16,00  |
| 14.6                                    | Caixa PVC octogonal 4x4"   | un | 7,00   |
| 14.7                                    | Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm <sup>2</sup> . | m  | 190,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823492/2019, em 13/12/2019



Certidão nº 823492/2019  
 13/12/2019, 12:08  
 Chave de Impressão: B825d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2019 e contém 7 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
 Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
 CNPJ: 01.608.768/0001-05

|       |   |    |        |
|-------|---|----|--------|
| 14.8  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm <sup>2</sup>   | m  | 820,00 |
| 14.9  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm <sup>2</sup>  | m  | 14,00  |
| 14.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm <sup>2</sup> | m  | 41,00  |
| 14.11 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa  | un | 2,00   |
| 14.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa   | un | 1,00   |
| 14.13 | Interruptor 1 tecla simples   | un | 7,00   |
| 14.14 | Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)  | un | 5,00   |
| 14.15 | Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)  | un | 5,00   |
| 14.16 | Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)  | un | 8,00   |
| 14.17 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)  | un | 2,00   |
| 14.18 | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)  | un | 1,00   |
| 14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA   | un | 1,00   |
| 14.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores     | un | 1,00   |
| 14.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores              | un | 1,00   |
| 14.22 | Eletroduto de pvc rígido rosável, 1", inclusive curvas  | m  | 22,00  |
| 14.23 | Eletroduto de pvc rígido rosável, 3/4", inclusive curvas  | m  | 32,00  |
| 14.24 | Eletroduto de pvc rígido rosável, 1.1/2", inclusive curvas  | m  | 22,00  |
| 14.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras   | m  | 86,00  |
| 14.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras   | m  | 17,00  |
| 14.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras   | m  | 34,00  |
| 14.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas   | un | 6,00   |
| 14.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas   | un | 1,00   |
| 14.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada   | un | 15,00  |

|           |   |    |       |
|-----------|---|----|-------|
| <b>15</b> | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b> |    |       |
| 15.1      | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido        | un | 5,00  |
| 15.2      | Conector de bronze para haste 5/8"                              | un | 12,00 |
| 15.3      | Corda de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>                            | un | 24,00 |
| 15.4      | Haste tipo Copperweld 5/8" - 3m                                 | un | 5,00  |
| 15.5      | Tubo PVC 40 mm  | un | 18,00 |
| 15.6      | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos                 | un | 5,00  |

|           |  |                |        |
|-----------|--|----------------|--------|
| <b>16</b> | <b>SERVÍCIOS DIVERSOS</b>  |                |        |
| 16.1      | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m <sup>2</sup> | 147,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823492/2019, em 13/12/2019



Certidão nº 823492/2019

13/12/2019, 12:08

Chave de Impressão: B825d


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2019 e contém 7 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS**  
 Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA  
 CNPJ: 01.608.768/0001-05

|       |   |                |        |
|-------|---|----------------|--------|
| 16.2  | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura   | un             | 4,00   |
| 16.3  | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto                              | m              | 4,80   |
| 16.4  | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto   | m              | 4,80   |
| 16.5  | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura                 | un             | 2,00   |
| 16.6  | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un             | 8,00   |
| 16.7  | Espelho plano 4mm   | m <sup>2</sup> | 4,50   |
| 16.8  | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete   | cj             | 1,00   |
| 16.9  | Estrutura metálica de traves de futsal  | cj             | 1,00   |
| 16.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley   | cj             | 1,00   |
| 16.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm   | m              | 2,90   |
| 16.12 | Limpeza geral   | m <sup>2</sup> | 861,56 |

  
 Renato de Paula Ribeiro  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 175.580.853-49

  
 Pedro George dos R. O. Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111763576-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823492/2019, em 13/12/2019



Certidão nº 823492/2019  
 13/12/2019, 12:08  
 Chave de Impressão: B825d  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2019 e contém 7 folhas





CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MADSON TEIXEIRA COELHO**  
 Registro: **1100169067MA** RNP: **1100169067**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240834136** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/10/2024** Baixada em: **12/02/2025**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Contratante: <b>MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS</b>  | CPF/CNPJ: <b>01.608.768/0001-05</b>  |
| Endereço do contratante: <b>RUA SÃO FRANCISCO</b>  | Nº: <b>S/N</b>                       |
| Complemento:   | Bairro: <b>CENTRO</b>                |
| Cidade: <b>Nova Colinas</b>  | UF: <b>MA</b>                        |
| Contrato: <b>123/2024</b>  | CEP: <b>65808000</b>                 |
| Valor do contrato: <b>R\$ 142.386,67</b>   |                                      |
| Ação institucional: <b>Outros</b>  |                                      |
| Endereço da obra/serviço: <b>RUA SEDE</b>  | Nº: <b>S/N</b>                       |
| Complemento:   | Bairro: <b>ZONA URBANA</b>           |
| Cidade: <b>NOVA COLINAS</b>  | UF: <b>MA</b>                        |
| Coordenadas Geográficas: <b>-7.118215, -46.259622</b>  | CEP: <b>65808000</b>                 |
| Data de início: <b>08/10/2024</b>  | Conclusão efetiva: <b>31/12/2024</b> |
| Finalidade: <b>Outro</b>   |                                      |
| Proprietário: <b>MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS</b>   | CPF/CNPJ: <b>01.608.768/0001-05</b>  |
| Atividade Técnica: <b>16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL &gt; EDIFICAÇÕES &gt; DE EDIFICAÇÃO &gt; #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;</b> |                                      |

Observações

Execução dos serviços de Reforma da Escola Infantil em Tempo Integral Criança Esperança na zona urbana do município de Nova Colinas - MA, conforme especificações do Projeto Básico, CONCORRÊNCIA Nº 001/2024.e TERMO DE CONTRATO Nº 123/2024

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 928880/2025**  
**28/05/2025, 09:43**  
**zBW06**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **zBW06**






ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS  
Rua São Francisco, s/nº Centro - CEP: 65808-000 - CNPJ 01.608.768/0001-05

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

| <b>DADOS DA OBRA/SERVIÇO</b>   |   |
|--|---|
| • Contrato/Convênio  | 123/2024  |
| Local de Realização:   | Rua Sede, s/n, Zona Urbana - Nova Colinas/MA, CEP: 65.808-000   |
| Período de realização:   | Ínicio 08/10/2024 e Previsão de Conclusão 31/12/2024  |
| Período executado e prazo contratual:  | 2 meses e 23 dias   |
| Parcelas executadas:   | 100%  |
| <b>DADOS DO CONTRATANTE</b>  |   |
| Nome ou Razão social   | Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA   |
| CPF ou CNPJ  | 01.608.768/0001-05  |
| <b>DADOS DO PROPRIETÁRIO</b>   |   |
| Nome ou Razão social   | Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA   |
| CPF ou CNPJ  | 01.608.768/0001-05  |
| <b>DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA</b>   |   |
| Nome ou Razão Social   | Construtora Coelho Teixeira Ltda - EPP  |
| CPF ou CNPJ  | 10.602.975/0001-43  |
| <b>DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EXECUÇÃO</b>  |   |
| Nome Completo  | Madson Teixeira Coelho  |
| Título Profissional  | Engenheiro civil  |
| Registro Nacional Profissional (RNP)   | 110016906-7   |
| Número da ART de execução  | MA20240834136   |
| <b>DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS FISCALIZAÇÃO</b>  |   |
| Nome Completo  | Bruno Aquino Coelho dos Santos  |
| Título Profissional  | Engenheiro civil  |
| Registro Nacional Profissional (RNP)   | 1119254167  |
| Número da ART de fiscalização  | MA20240832916   |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS</b>   |   |
| Execução dos serviços de Reforma da Escola Infantil em Tempo Integral Criança Esperança no município de Nova Colinas - MA, conforme especificações do Projeto Básico, CONCORRÊNCIA Nº 001/2024, TERMO DE CONTRATO Nº 123/2024 e conforme Planilhas Orçamentárias em anexo. |   |
| Nova Colinas - MA, 31 de dezembro de 2024.   |   |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO</b>   |   |
| Representante do Contratante:  | Engenheiro ou Técnico do Contratante:   |
| <br><b>Josei Rego Ribeiro</b><br>Prefeito<br>CPF: 271.002.943-04  | <br><b>Bruno Aquino Coelho dos Santos</b><br>Engenheiro Fiscal<br>CPF: 607.092.893-83 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928880/2025, em 28/05/2025.



Certidão nº 928880/2025  
28/05/2025, 17:15  
Chave de Impressão: 2BW06  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 4 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS  
Rua São Francisco, s/nº – Centro – CEP: 65808-000 – CNPJ 01.608.768/0001-05

Obra  
REFORMA DA ESCOLA INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL CRIANÇA  
ESPERANÇA

| Item | Código Banco | Descrição  | Und            | Quant. |
|------|--------------|--|----------------|--------|
| 1    |              | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                | 1      |
| 1.1  | 103689       | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  | m <sup>2</sup> | 6      |
| 1.2  | CPU-NC-01    | Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL  | MÊS            | 2      |
| 2    |              | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>  |                | 1      |
| 2.1  | 97631        | SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m <sup>2</sup> | 174,34 |
| 2.2  | 87299        | SINAPI ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019   | m <sup>2</sup> | 8,72   |
| 2.3  | 97633        | SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m <sup>2</sup> | 174,34 |
| 2.4  | 87250        | SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLÁCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE   | m <sup>2</sup> | 174,34 |
| 3    |              | <b>ESQUADRIAS</b>  |                | 1      |
| 3.1  | 1797         | ORSE Revisão de esquadria de madeira   | m <sup>2</sup> | 28,98  |
| 3.2  | 91338        | SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m <sup>2</sup> | 7,15   |
| 3.3  | 228          | ORSE Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela   | m <sup>2</sup> | 8,1    |
| 3.4  | 1859         | ORSE Revisão de esquadria de ferro   | m <sup>2</sup> | 7,72   |
| 4    |              | <b>HIDROSSANITÁRIO</b>   |                | 1      |
| 4.1  | 1680         | ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1   | un             | 26     |
| 4.2  | 1204         | ORSE Revisão de ponto de água tipo 1   | un             | 26     |
| 4.3  | 86931        | SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN             | 6      |
| 4.4  | 86934        | SINAPI BANCADA DE MÁRMORÉ SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN             | 2      |
| 5    |              | <b>ILUMINAÇÃO</b>  |                | 1      |
| 5.1  | 624          | ORSE Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede   | pt             | 34     |
| 5.2  | 631          | ORSE Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor  | pt             | 15     |
| 5.3  | 627          | ORSE Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada  | pt             | 15     |
| 6    |              | <b>FORRO</b>   |                | 1      |
| 6.1  | 12           | ORSE Demolição de forros   | m <sup>2</sup> | 392,65 |
| 6.2  | 96111        | SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS   | m <sup>2</sup> | 392,65 |
| 6.3  | 96121        | SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023   | M              | 232,87 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928880/2025, em 28/05/2025

Certidão nº 928880/2025  
28/05/2025, 17:15  
Chave de impressão: zBV06  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 4 folhas

*Denil Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 271.012.949-04*





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS  
Rua São Francisco, s/nº – Centro – CEP: 65808-000 – CNPJ 01.608.768/0001-05

Obra  
REFORMA DA ESCOLA INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL CRIANÇA  
ESPERANÇA

| 7   | COBERTURA |         |  | 1                      |
|-----|-----------|---------|--|------------------------|
| 7.1 | CPU-NC-02 | Próprio | REVISÃO DE COBERTURA   | M <sup>2</sup> 91,72   |
| 8   | PINTURA   |         |  | 1                      |
| 8.1 | 88485     | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023  | M <sup>2</sup> 1313,48 |
| 8.2 | 88489     | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | M <sup>2</sup> 1313,48 |
| 8.3 | 102491    | SINAPI  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021   | M <sup>2</sup> 288     |
| 8.4 | 100741    | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE | M <sup>2</sup> 15,82   |
| 8.5 | 102193    | SINAPI  | lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. AF_01/2021  | M <sup>2</sup> 28,98   |
| 8.6 | 102210    | SINAPI  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021   | M <sup>2</sup> 28,98   |
| 9   | LIMPEZA   |         |  | 1                      |
| 9.1 | CPU-NC-03 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | M <sup>2</sup> 458,62  |

José Rêgo Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CPF: 271.002.949-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928880/2025, em 28/05/2025

Certidão nº 928880/2025  
28/05/2025, 17:15  
Chave de impressão: 28W06  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20240834136

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

MADSON TEIXEIRA COELHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1100169067

Registro: 1100169067MA

Empresa contratada: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP Registro: 0000053427-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS CPF/CNPJ: 01.608.768/0001-05

RUA SÃO FRANCISCO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Nova Colinas

UF: MA

CEP: 65808000

Contrato: 123/2024

Celebrado em: 21/08/2024

Valor: R\$ 142.386,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA SEDE

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA URBANA

Cidade: NOVA COLINAS

UF: MA

CEP: 65808000

Data de Início: 08/10/2024

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -7.118215, -48.259622

Finalidade: Outro

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS

CPF/CNPJ: 01.608.768/0001-05

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Execução dos serviços de Reforma da Escola Infantil em Tempo Integral Criança Esperança na zona urbana do município de Nova Colinas - MA, conforme especificações do Projeto Básico, CONCORRÊNCIA Nº 001/2024.e TERMO DE CONTRATO Nº 123/2024

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MADSON TEIXEIRA COELHO - CPF: 828.066.293-81

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS - CNPJ: 01.608.768/0001-05

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 262,55 Registrada em: 16/10/2024 Valor pago: R\$ 262,55 Nossa Número: 83058666681

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928880/2025, em 28/05/2025



Certidão nº 928880/2025  
28/05/2025, 17:15  
Chave de Impressão: ZBW06

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 4 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitc.com.br/publica/>, com a chave: A5999  
Impresso em: 31/10/2024 às 18:31:53 por: .ip: 167.249.15.90

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@crema.org.br  
Fax: (98) 2106-8303

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**928887/2025**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MADSON TEIXEIRA COELHO**  
Registro: **1100169067MA** RNP: **1100169067**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220537050** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**

Endereço do contratante: **RUA OVÍDIA NOGUEIRA**

Nº: **22**

Complemento:

Bairro: **GIRASSOL**

Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

UF: **MA** CEP: **65805000**

Contrato: **192/2022**

Celebrado em: **25/04/2022**

Valor do contrato: **R\$ 152.881,94**

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Nº: **S/N**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

UF: **MA** CEP: **65805000**

Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

Coordenadas Geográficas: **-6.961038, -46.175863**

Data de início: **17/05/2022**

Conclusão efetiva: **17/11/2022**

Finalidade: Outro

Proprietário: **MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 200.11 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 200.11 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 192/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 928887/2025**  
30/05/2025, 10:20  
Y110C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Y110C**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 02/06/2025, às 19:48.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO   |   |
|---|---|
| • Contrato/Convênio   | 192/2022  |
| Local de Realização:  | Praça Martinho Nogueira, s/n, Centro - Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP: 65.805-000  |
| Período de realização:  | Ínicio 17/05/2022 e Previsão de Conclusão 17/11/2022  |
| Período executado e prazo contratual:   | 6 (seis) meses  |
| Parcelas executadas:  | 100%  |
| DADOS DO CONTRATANTE  |   |
| Nome ou Razão social  | Prefeitura Municipal Fortaleza dos Nogueiras - MA   |
| CPF ou CNPJ   | 06.080.394/0001-11  |
| DADOS DO PROPRIETÁRIO   |   |
| Nome ou Razão social  | Prefeitura Municipal Fortaleza dos Nogueiras - MA   |
| CPF ou CNPJ   | 06.080.394/0001-11  |
| DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA   |   |
| Nome ou Razão Social  | Construtora Coelho Teixeira Ltda - EPP  |
| CPF ou CNPJ   | 10.602.975/0001-43  |
| DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EXECUÇÃO  |   |
| Nome Completo   | Madson Teixeira Coelho  |
| Título Profissional   | Engenheiro civil  |
| Registro Nacional Profissional (RNP)  | 110016906-7   |
| Número da ART de execução   | MA20220537050   |
| DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS FISCALIZAÇÃO  |   |
| Nome Completo   | Wilton Cardoso da Silva Jorge   |
| Título Profissional   | Engenheiro civil  |
| Registro Nacional Profissional (RNP)  | 1118048091  |
| Número da ART de fiscalização   | MA20220538462   |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS   |   |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 192/2022, conforme Planilha Orçamentária em anexo. |   |
| Fortaleza dos Nogueiras - MA, 30 de dezembro de 2024.   |   |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO   |   |
| Representante do Contratante:   | Engenheiro ou Técnico do Contratante:<br><br>Wilton Cardoso da S. Jorge<br>Eng. Fiscal de Fort. dos Nogueiras - MA<br>Eng. Civil PFEA MA/1118048091<br>Wilton Cardoso da S. Jorge |
| <br>Luiz Natan Coelho dos Santos<br>Prefeito<br>CPF: 271.002.943-04  | Wilton Cardoso da Silva Jorge<br>Engenheira Fiscal<br>CPF: 606.284.813-06   |

CNPJ nº 06.080.394/0001-11  
 Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000  
 Fortaleza dos Nogueiras - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928887/2025, em 30/05/2025.

Certidão nº 928887/2025  
 02/06/2025, 19:48  
 Chave de impressão: Y110C  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 6 folhas





PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 LOCAL: PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA, Nº 110, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA  
 FONTE: SINAPI 09/2021 MARANHÃO - ORSE 09/2021 SRGIPE - SEINFRA 027 CEARÁ; COM DESONERAÇÃO

Wilton Cardoso da Silva Jorge  
 Eng. Civil CREA-MA 11180089-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 928887/2025,  
 em 30/05/2025



| Orçamento Sintético |                  |   |                |        |  |
|---------------------|------------------|---|----------------|--------|--|
| Item                | Código Banco     | Descrição   | Und            | Quant. |  |
| 1                   |                  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |                |        |  |
| 1.1                 | COMP-001 Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | m <sup>2</sup> | 3      |  |
| 1.2                 | 97622 SINAPI     | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m <sup>3</sup> | 10,73  |  |
| 1.3                 | 97644 SINAPI     | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | m <sup>2</sup> | 11,76  |  |
| 1.4                 | 97645 SINAPI     | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m <sup>2</sup> | 8      |  |
| 1.5                 | 97663 SINAPI     | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | UN             | 3      |  |
| 1.6                 | 97633 SINAPI     | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m <sup>2</sup> | 118,11 |  |
| 1.7                 | 97631 SINAPI     | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | m <sup>2</sup> | 125    |  |
| 1.8                 | 7725 ORSE        | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escavação)   | m <sup>2</sup> | 403,41 |  |
| 2                   |                  | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |                |        |  |
| 2.1                 | 93358 SINAPI     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m <sup>3</sup> | 3,27   |  |
| 2.2                 | 96995 SINAPI     | REATERRO MANUAL APILOADO COM SQUETE. AF_10/2017   | m <sup>3</sup> | 29,6   |  |
| 2.3                 | C0058 SEINFRA    | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)  | m <sup>3</sup> | 3,25   |  |
| 2.4                 | 98557 SINAPI     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018  | m <sup>2</sup> | 9,63   |  |
| 2.5                 | 95957 SINAPI     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017   | m <sup>3</sup> | 0,6    |  |
| 3                   |                  | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |                |        |  |
| 3.1                 | 95957 SINAPI     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017   | m <sup>3</sup> | 1,3    |  |
| 3.2                 | 7393 ORSE        | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.  | m <sup>2</sup> | 9,63   |  |
| 4                   |                  | <b>ALVENARIA</b>  |                |        |  |
| 4.1                 | 87511 SINAPI     | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m <sup>2</sup> | 69,44  |  |
| 5                   |                  | <b>PISO E REVESTIMENTO DE PISO</b>  |                |        |  |
| 5.1                 | 87640 SINAPI     | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021                                 | m <sup>2</sup> | 151,72 |  |
| 5.2                 | 87251 SINAPI     | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 151,72 |  |
| 5.3                 | 88849 SINAPI     | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014   | M              | 200,04 |  |
| 5.4                 | 94992 SINAPI     | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016  | m <sup>2</sup> | 56,08  |  |
| 5.5                 | 101749 SINAPI    | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - DÉPÓSITO EXTERNO  | m <sup>2</sup> | 8,17   |  |
| 6                   |                  | <b>COBERTURA</b>  |                |        |  |

CNPJ nº 06.080.394/0001-11  
 Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000  
 Fortaleza dos Nogueiras - MA

Certidão nº 928887/2025  
 02/06/2025, 19:48  
 Chave de impressão: Y110C  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 6 folhas





PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 LOCAL: PRACA MARTINHO NOGUEIRA, N° 110, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA  
 FONTE: SINAPI 09/2021 MARANHÃO - ORSE 09/2021 SRGPIPE - SEINFRA 027 CEARÁ; COM DESONERAÇÃO

Willian Cardoso da Silva Jorge  
 Faz. de Forteza de Forteza  
 Lote 01 CREA MA 11200-000-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
 Maranhão, vinculado à Certidão nº  
 9288877/2025,  
 30/05/2025

em

|      |               |   |                |        |
|------|---------------|---|----------------|--------|
| 6.1  | 92539 SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m <sup>2</sup> | 76,96  |
| 6.2  | 94445 SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m <sup>2</sup> | 76,96  |
| 6.3  | 94231 SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M              | 13,86  |
| 6.4  | 304 ORSE      | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm  | m              | 12,5   |
| 6.5  | C2200 SEINFRA | RETELHAMENTO CI/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA FORRO   | m <sup>2</sup> | 101,3  |
| 7    |               |   |                |        |
| 7.1  | 97641 SINAPI  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | m <sup>2</sup> | 71,59  |
| 7.2  | 96116 SINAPI  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  | m <sup>2</sup> | 128    |
| 7.3  | 96121 SINAPI  | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017   | M              | 149,22 |
| 7.4  | 12026 ORSE    | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado   | m <sup>2</sup> | 34,05  |
| 8    |               | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  |                |        |
| 8.1  | 89957 SINAPI  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) CÓM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014   | UN             | 4      |
| 8.2  | 1205 ORSE     | Revisão de ponto de água tipo 3   | un             | 1      |
| 8.3  | 91785 SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015                   | M              | 30     |
| 8.4  | 102623 SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | UN             | 1      |
| 8.5  | 1679 ORSE     | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos aeronados, etc...)   | un             | 1      |
| 8.6  | 1678 ORSE     | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)   | un             | 3      |
| 8.7  | 1683 ORSE     | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)  | pt             | 1      |
| 8.8  | 89707 SINAPI  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | UN             | 1      |
| 8.9  | 1682 ORSE     | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01   | un             | 1      |
| 8.10 | 91792 SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015              | M              | 6      |
| 8.11 | 91793 SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015               | M              | 12     |
| 8.12 | 91795 SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M              | 12     |
| 8.13 | 98104 SINAPI  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS ≈ 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020  | UN             | 1      |
| 8.14 | 4429 ORSE     | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m   | un             | 2      |
| 9    |               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   |                |        |

Certidão nº 9288877/2025  
 02/06/2025, 19:48

Chave de impressão: Y10C

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 6 folhas

CNPJ nº 06.080.394/0001-11  
 Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000  
 Fortaleza dos Nogueiras - MA





PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 LOCAL: PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA, Nº 110, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA  
 FONTE: SINAPI 09/2021 MARANHÃO - ORSE 09/2021 SRGPIE - SEINFRA 027 CEARÁ; COM DESONERAÇÃO

Wilton Cardoso da Silva Jorge  
 1º Vice-Secretário da 2ª Parada  
 CREA-MA 111800091

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928887/2025, em 30/05/2025

|      |               |   |                |       |
|------|---------------|---|----------------|-------|
| 9.1  | 97589 SINAPI  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  | UN             | 15    |
| 9.2  | 97605 SINAPI  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN             | 6     |
| 9.3  | 625 ORSE      | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede   | pt             | 9     |
| 9.4  | 92023 SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN             | 11    |
| 9.5  | 91996 SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN             | 17    |
| 9.6  | 93145 SINAPI  | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016   | UN             | 5     |
| 9.7  | 93143 SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  | UN             | 9     |
| 9.8  | 91993 SINAPI  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN             | 2     |
| 9.9  | 91930 SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M              | 65    |
| 9.10 | 92005 SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN             | 12    |
| 9.11 | 91926 SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M              | 210   |
| 9.12 | 91940 SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN             | 16    |
| 9.13 | 91938 SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN             | 2     |
| 9.14 | 91854 SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M              | 120   |
| 9.15 | 93854 SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN             | 4     |
| 9.16 | 101879 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN             | 1     |
| 9.17 | 101946 SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN             | 1     |
| 10   |               | REVESTIMENTOS   |                |       |
| 10.1 | 87879 SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 285   |
| 10.2 | 87529 SINAPI  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                           | m <sup>2</sup> | 285   |
| 10.3 | 87528 SINAPI  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M <sup>2</sup> , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m <sup>2</sup> | 25,68 |
| 10.4 | 87270 SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014   | m <sup>2</sup> | 17,53 |
| 10.5 | 4441 ORSE     | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04   | m <sup>2</sup> | 8,15  |
| 11   |               | ESQUADRIAS, VIDROS E GRADES   |                |       |

CNPJ nº 06.080.394/0001-11  
 Rua Ovidia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000  
 Fortaleza dos Nogueiras - MA

Certidão nº 928887/2025  
 02/06/2025, 19:48  
 Chave de impressão: Y110C  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 6 folhas





PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 LOCAL: PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA, Nº 110, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA  
 FONTE: SINAPI 09/2021 MARANHÃO - ORSE 09/2021 SRGIPÉ - SEINFRA 027 CEARÁ; COM DESONERAÇÃO

Wilton Cardoso da Silva Jorge  
 Eng. Civil, N. 11.000/MA-1  
 Eng. Civil N. 11.000/MA-1

|      |                  |  |                |        |
|------|------------------|--|----------------|--------|
| 11.1 | 81314 SINAPI     | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN             | 4      |
| 11.2 | 90844 SINAPI     | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN             | 1      |
| 11.3 | 94570 SINAPI     | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m <sup>2</sup> | 13,4   |
| 11.4 | 100702 SINAPI    | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR. FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019   | m <sup>2</sup> | 2,2    |
| 11.5 | C1426 SEINFRA    | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO   | m <sup>2</sup> | 15,18  |
| 11.6 | 1859 ORSE        | Revisão de esquadria de ferro e grades   | m <sup>3</sup> | 9,5    |
| 11.7 | C1999 SEINFRA    | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO  | m <sup>2</sup> | 2,64   |
| 12   |                  | PINTURA  |                |        |
| 12.1 | 88415 SINAPI     | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 806,82 |
| 12.2 | 88487 SINAPI     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 806,82 |
| 12.3 | 88497 SINAPI     | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m <sup>2</sup> | 363,07 |
| 12.4 | 100760 SINAPI    | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020  | m <sup>2</sup> | 36,24  |
| 12.5 | 102219 SINAPI    | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021  | m <sup>2</sup> | 30,66  |
| 12.6 | 102491 SINAPI    | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021   | m <sup>2</sup> | 87,21  |
| 13   |                  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS  |                |        |
| 13.1 | 86931 SINAPI     | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN             | 1      |
| 13.2 | 86939 SINAPI     | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                           | UN             | 1      |
| 13.3 | 12263 ORSE       | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, h = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cubo de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.  | un             | 1      |
| 13.4 | 2017 ORSE        | Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares  | un             | 1      |
| 13.5 | 100849 SINAPI    | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN             | 1      |
| 13.6 | 86813 SINAPI     | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN             | 1      |
| 13.7 | 100868 SINAPI    | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN             | 2      |
| 14   |                  | BANCADAS   |                |        |
| 14.1 | 7784 ORSE        | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, com acabamento aboleado  | m              | 3      |
| 14.2 | COMP-002 Próprio | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA   | m <sup>2</sup> | 2      |
| 15   |                  | LIMPEZA FINAL  |                |        |
| 15.1 | 2450 ORSE        | Limpeza geral  | m <sup>2</sup> | 210    |

CNPJ nº 06.080.394/0001-11  
 Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol - CEP: 65.805-000  
 Fortaleza dos Nogueiras - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928887/2025, em 30/05/2025

Certidão nº 928887/2025  
 02/06/2025, 19:48  
 Chave de Impressão: Y110C

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 6 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20220537050

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 1. Responsável Técnico  | <hr/>   |  |  |
| MAISON TEIXEIRA COELHO  | RNP: 1100169067   |  |  |
| Titular profissional: ENGENHEIRO CIVIL  | Registro: 1100169067MA                                  |  |  |
|   |   |  |  |
| Empresa contratada: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA Registro: 0000053427-MA                        |   |  |  |
| 2. Dados do Contrato  | <hr/>   |  |  |
| Contratante: MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS<br>RUA OVIDIA NOGUEIRA                            | CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11                            |  |  |
| Complemento:  | Bairro: GIASSOL   | Nº: 22   |  |
| Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS   | UF: MA  | CEP: 65805000                                  |  |
| Contrato: 192/2022  | Celebrado em: 25/04/2022                                |  |  |
| Valor: R\$ 152.881,94   | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público |  |  |
| Ação Institucional: Outros  | <hr/>   |  |  |
| 3. Dados da Obra/Serviço  | <hr/>   |  |  |
| PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA   | Nº: S/N   |  |  |
| Complemento:  | Bairro: CENTRO  |  |  |
| Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS   | UF: MA  | CEP: 65805000                                  |  |
| Data de Início: 17/08/2022  | Previsão de término: 17/11/2022                         | Coordenadas Geográficas: -6.961038, -46.175863 |  |
| Finalidade: Outro   | Código: Não Especificado                                |  |  |
| Proprietário: MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS  | CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11                            |  |  |
| 4. Atividade Técnica  | <hr/>   |  |  |
| 16 - Execução   | Quantidade  | Unidade  |  |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA    | 200,11  | m <sup>2</sup>                                 |  |
| 52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA | 200,11  | m <sup>2</sup>                                 |  |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 192/2022.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

MAISON TEIXEIRA COELHO - CPF: 829.066.293-81

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - CNPJ: 06.080.394/0001-11

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94      Registrada em: 08/06/2022      Valor pago: R\$ 233,94      Nossa Número: 8303954648

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 928887/2025, em 30/05/2025



Certidão nº 928887/2025  
02/06/2025, 19:48  
Chave de Impressão: Y110C  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 6 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sistec.com.br/publica/>, com a chave: A4VSY  
Impresso em: 08/06/2022 às 11:41:45 por: .ip: 177.38.251.2

www.creama.org.br      faleconosco@crema.org.br  
Tel: (98) 2106-8300      Fax: (98) 2106-8303

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão





## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Procuradoria do Município e Parecer da Controladoria, resolve:


1. Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Administrativo nº 025.1/2025
- b) Pregão Eletrônico nº 018/2025-SRP
- c) Objeto da licitação: Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços de construção e reparos de pontes de madeira, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão – MA.

| Empresa   | Valor          | Habilitado | Motivo                                      |
|---|----------------|------------|---|
| Nome: R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUCOES, CNPJ: 19.599.742/0001-03 | R\$ 945.288,87 | SIM        | Adjudicado - menor preço por ITEM negociado |

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2025.

  
Luiza Coutinho Macedo  
Prefeita Municipal